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(Orden Ministerial de 26 de Octubre de 1998)
SOLICITUD DE SUBVENCION
Memoria de la Obra o Servicio que la Corporacién Local
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
Presenta a la Direccion Provincial del SEPE de Coérdoba
| IDENTIFICACION DE LA OBRA O SERVICIO
1. Denominacion: CALLE EMPEDRADA 22 FASE
o CALLE EMPEDRADA
2 Localizacion (calle o lugar de
' actuacion):
Fecha 26 07 2018 FechaFin: 23 12 2018 Duracién:
3. o 5,00 meses
Inicio:
4 Régimen de Adjudicacion (® Directa
’ (sefale con una X) (@) Adjudicacion
MANO DE OBRA
Il
1. Total de trabajadores que participanenla (132
obra:
2. Total de trabajadores desempleados que 132,00
se estima deben participar en la obra:
3. Porcentaje de trabajadores desempleados [100,00 |%
sobre el total de trabajadores:
4. Direccion de obra o servicio: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ Y FRANCISCO RUIZ CASTRO
Nivel profesional del responsable: ARQUITECTOS
5. Numero de contrataciones realizadas por modalidad y tipo de jornada
[TIPO . ]
| ORNADAIMODALIDAD OBRA O SERVICIO PRACTICAS FORMACION TEMPORALES OTROS TOTAL
COMPLETA 132,00 132,00
A TIEMPO PARCIAL
TOTAL 132,00 | | | \ | 132,00
5.b. Perfil de los trabajadores a contratar
N° TRAB CODIGO NIVEL TABLA NIVELES
DENOMINACION DE LA OGUPACION OCUPACION(1) | PROFESIONAL |  PROFESIONALES
00 Técnicos y Varios
10 Directores
20 Encargados
30 Jefe de Equipo
15 Oficial Primera 40 40 Oficial Primera
50 Oficial Segunda
60 Oficial Tercera
70 Ayudantes, Auxiliares
117 Peones 80 80 Peones
90 Aprendices

Implicacién en generacion de empleo (directo, indirecto, etc.) como consecuencia de la realizacion de la Obra o Servicio:

6. SE GENERAN 15 CONTRATACIONES DE OFICIALES (14 DE UN ME,S Y 1 DE 18 DIAS).
SE GENERAN 117 CONTRATACIONES DE PEONES DURANTE 15 DIAS CADA UNO.

Grado en que se favorece la cualificacion profesional del trabajador a través de la realizacion de la Obra o Servicio:
7. EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO




COSTES DE LA OBRA O SERVICIO (A+B)

A).

COSTES LABORALES (1+2):

Costes de Contratacién M.O. desempleada (a+b+c):

Subvencion del SEPE solicitada (1):
Financiados por la Ent. Colaboradora:
Otras aportaciones:

Otros costes laborales (a+b):

[l Mano de obra no desempleada
[] Direccién obra

[ Formacion, cualificacion

[] Otros

A financiar por la Ent. Colaboradora

Otras aportaciones

1301.199,95

|193.721,83

193.721,83

193.721,83

B).

a).

COSTES MATERIALES (senalar con x) (a+b)
] Disefio y redaccion proyecto

[] Costes de ejecucion material (no laborales)
A financiar por la Ent. Colaboradora

Otras aportaciones

107.478,12

20.303,30

87.174,82




SUBVENCION DEL SEPE SOLICITADA | GARANTIA DE RENTAS

[ Acogido a Remanentes

COSTE UNITABIO(1) NUMERO DURACION TIPO
CATEGORIA PROFESIONAL SALARIOS ggglzsl\o(glc:: TOTAL TRABAJAD.CON;?ATOJORNADA(%) COSTES TOTALES
Oficial Primera 2.055,30 754,76 2.810,06 14,00 (1,00 |100 39.340,84
M
Oficial Primera 2.055,30 754,76 2.810,06 1,00 [0,60 |100 1.686,04
M
Peones 1.909,10 701,07 2.610,17 117,00 (0,50 |100 152.694,95
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
0
M
SUBVENCION SOLICITADA|193.721,83

(1) Indiquese el periodo de tiempo a que se refiere: Meses (M) o Dias (D), igual en ambas casillas y acompafiese el convenio colectivo de aplicacion.

En

MONTALBAN DE CORDOBA

a 25/5/2018

EL ALCALDE

FDO.

(firma y sello)

MIGUEL RUZ SALCES

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA PRESENTE MEMORIA

a

Certificacion del 6rgano competente de la Corporacién Local de la aprobacion del proyecto de la Obra o Servicio.

Certificado del Secretario de la Corporacién Local sobre disposicion de financiacion de las partidas presupuestarias a

aportar por la Corporacion y copia de la solicitud y obtencion de la Corporacién Local, en su caso, de crédito

complementario del Banco de Crédito Local de Espafia (Convenio Ministerio de Trabajo-Banco de Crédito Local, ..)

4

no supera el coste total de la contratacion, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

Social.

o o ad

Proyecto, anteproyecto o informe técnico realizado por técnico competente.

Certificado del Secretario-Interventor indicando que el total de subvenciones recibidas para mano de obra desempleada

Certificacion del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad

Certificacion del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
PFEA 2018

. MEMORIA

1. OBJETO

El presente proyecto se redacta por encargo de la Alcaldia del Ayuntamiento de Montalban de
Cordoba, y esta encuadrado dentro del convenio INEM-Corporaciones Locales, PFEA 2018.

La intervencion tiene lugar en la calle EMPEDRADA, una de las calles que longitudinalmente
atraviesa el pueblo de Norte a Sur. El proyecto que nos ocupa se centra en el que sera su segundo
tramo de actuacion, que abarca desde la interseccion de la misma con calle Eloy Vaquero, cuya
interseccion es también objeto de actuacion y calle Amargura (la interseccion con calle
Amargura no sera objeto de esta actuacion). La intervencion total planteada abarca una
superficie de 1266,0m2 y una longitud en direccién N-S de 170,0m.

Se prevé la ejecucion de obras de sustitucion y mejora de algunos elementos de urbanizacion de
la calle, concretamente se actuara en el acerado y calzada y en la renovacion de las
instalaciones de agua potable y saneamiento, ademas de wuna nueva red de
telecomunicaciones.

2. EL LUGAR: CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS, CARACTERISTICAS

La intervencion tiene lugar en el centro-norte del casco urbano de esta Localidad. La clasificacion
es de Suelo Urbano Consolidado, perteneciente a la zona de Casco Histdrico, y la calificacion de
vial publico. La titularidad de los terrenos es municipal.

Se trata de una calle con una pendiente de cierta inclinacion (7,48 m de desnivel entre los puntos
de actuacion). Es una calle de orden mayor, que atraviesa la localidad longitudinalmente
iniciando con calle Amargura al Norte y terminando en Llano del Calvario al Sur. En toda su
longitud, unos 717,79 m, la atraviesan perpendicularmente y empezando por el Norte: calle
Amargura, calle Eloy Vaquero y calle del Agua, calle Iglesia, calle Jesus Rescatado y calle San
José, calle Fray Sebastian de Jesus y calle del Horno, y calle Madre de Dios.

El tramo que nos ocupa se encuentra entre calle Amargura y calle Eloy Vaquero y calle del Agua,
siendo la actuacion de 170,0 m de calle.

En este tramo la anchura de fachada a fachada oscila entre 8,45 m y 6,15 m. Se actuara en
ambas partes del acerado. Este posee una anchura que oscila desde los 0,80 m hasta los 1,20 m,
ejecutados con bordillo de hormigon y baldosas convencionales. La calzada esta acabada con
un pavimento asfaltico sobre base de hormigén empedrado en dos tongadas, en mal estado
general.

La red de abastecimiento, es de PVC de 60 mm y posee algunas reparaciones en los ultimos anos
por roturas. Se pretende la sustitucion de dicha tuberia y la renovacion de las acometidas
domiciliarias existentes. El trazado de la instalacion de telecomunicaciones que se dispondra es
de trazado nuevo. La red de saneamiento discurre por el centro del vial y es de hormigon y sera
sustituida. Se ejecutaran ademas nuevos pozos de registro y sumideros de calzada.

La superficie total de la actuacion se estima en unos 1266,0 m2.

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
PFEA 2018

3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Vista Norte-Sur

Vista Sur-Norte

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
PFEA 2018

4. SOLUCION PROYECTADA

El objetivo basico de la actuacion es sustituir y mejorar los elementos de urbanizacion de la calle,
dotandola con nuevas infraestructuras (abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones) y
de acerado.

Para ello, se prevé la ejecucion de una serie de obras que con caracter general se pueden resumir
en las siguientes:

- Remodelacion del acerado, renovando la totalidad del mismo, disponiendo acerado y calzada
en plataforma unica, mejorando su trazado y rasantes actuales.

- Sustitucion de la red de abastecimiento en los 2 acerados, instalandose de Polietileno de alta
densidad de 90 mm. de diametro. Sustitucion de las acometidas domiciliarias de abastecimiento,
incluyendo las llaves de corte, arquetas de registro y de hidrantes de incendios.

- Sustitucion de la red de saneamiento existente, por una tuberia de PVC de 500 mm, incluido las
acometidas domiciliarias (PVC 200 mm) y nuevos pozos de registro.

- Reubicacion de losimbornales de recogida de aguas pluviales con acometidas de PVC 200 mm.

- Instalacion de 2 tubos corrugados de 80 mm. de diametro para alojar futuras instalaciones de
cualquier tipo (electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, etc.).

En estas actuaciones se pretende que el nuevo acerado y calzada situados en plataforma unica,
se adapten a la normativa de accesibilidad y eliminacion de barreras arquitectonicas, dentro de
las condiciones que sea posible, regularizando a su vez la situacion de los vados de vehiculos y
dandole un caracter homogéneo.

A su vez se ha previsto la colocacion de hidrantes de incendios y actualizacion del sistema de
corte y regulacion del caudal de agua de la zona.

5. JUSTIFICACION SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMAS URBANISTICAS

Desde el punto de vista urbanistico, la propuesta de obras de urbanizacion de suelo urbano es
perfectamente admisible, tratandose a su vez de viales de caracter publico.

Las obras previstas, ademas de renovar y mejorar la urbanizacion existente, tienen como objetivo
adecuarse a las ordenanzas correspondientes y a las normativas sectoriales de aplicacion
(suministro de agua, barreras arquitectonicas, etc).

Se aporta Declaracion Responsable sobre las Circunstancias y Normativa Urbanistica del
cumplimiento del art. 14 del Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanistica de la
Comunidad Autonoma de Andalucia.

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
PFEA 2018

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS DE
APLICACION, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 14 DEL DECRETO 60/2010 REGLAMENTO
DE DISCIPLINA URBANISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

PROYECTO: URBANIZACION DE ESPACIO PUBLICO EXISTENTE

SITUACION: CALLE EMPEDRADA

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO

PLANEAMIENTO VIGENTE P. G. O. U. MONTALBAN

CALIFICACION DEL SUELO | SUELO URBANO

ZONIFICACION CASCO HISTORICO

AFECCION ORDENANZAS

EDIFICIOS PROTEGIDOS NO

INTERVENCION EN LA SUSTITUCION Y MEJORA DE REVESTIMIENTOS E

OTROS INSTALACIONES.

DETERMINACIONES DATOS DEL PROYECTO DETERMINACIONES DEL

URBANISTICAS PLANEAMIENTO OBSERVACIONES

PARCELA MINIMA -

FACHADA MINIMA

(UN[ON RESIDENCIAL RESIDENCIAL, OTROS

DENSIDADES

TIPOLOGIA

A VIAL
ALINEACION

A LINDEROS

EDIFICABILIDAD MAXIMA

ALTURA EDIFICACION

OCUPACION MAXIMA

FONDO EDIFICABLE

RETRANQUEOS

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
PFEA 2018

DETERMINACIONES DETERMINACIONES DEL
URBANISTICAS DATOS DEL PROYECTO PLANEAMIENTO OBSERVACIONES
DOTACIONES Y ABASTECIMIENTO, i
EQUIPAMIENTOS * SANEAMIENTO Y TELECO

*Dotaciones y equipamientos de caracter publico o privado previstas para la parcela o solar

ANCHURA DE CALLE - -

ALTURA MAXIMA - -

N® DE PLANTAS - -

BAJA - -
ALTURA
PLANTAS

RESTO - -
SOTANO - -

SUPER. MIN. - -
PATIOS LADO MINIMO - -

RADIO CIRC.

INS ) )
CUERPOS SALIENTES - -

ELEMENTOS SALIENTES - -

A VIAL - -
ORDENANZ

A VALLA

MEDIANERAS - -

El Arquitecto redactor DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo profesional
referenciado, en el aspecto urbanistico del visado: (Colocar una X donde proceda).

NO CONTIENE infraccion urbanistica grave ni muy grave de conformidad con lo establecido en el
X | art. 207 de la Ley 7/2002 de Ordenacion Urbanistica de Andalucia y 78 del Reglamento de
Disciplina Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia aprobado por Decreto 60/2010.

SI CONTIENE infraccion urbanistica grave y/o muy grave.

INFRACCIONES URBANISTICAS:

FECHA: MAYO 2018

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
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6.CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

La normativa de aplicacion es tanto de caracter estatal como autonomico y en el desarrollo del
proyecto cumplimos con todas las disposiciones que se enuncian a lo largo de ella. El
cumplimiento de la normativa de aplicacion es a través de tres (3) documentos que son los
siguientes:

Codigo Tecnico de la Edificacion, Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.
(CTE-DB-SUA).

Documento Técnico de Condiciones Basicas de Accesibilidad y no Discriminacion para el Acceso
y Utilizacion de los Espacios Publicos Urbanizados. (R.D. 561/2010).

Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la
Edificacion y el Transporte en Andalucia. (Decreto 293/2009).

Como completo de este punto se aportan las fichas justificativas del Decreto 293/2009.

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO
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Apartados:

\]“"TH DE HHDH]-U[IH CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS®

r N

S o

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que requla las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.

(BOJA num. 12, de 19 de enero).
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ANEXO |

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTO CALLE EMPEDRADA 22 FASE

ACTUACION

URBANIZACION DE ESPACIO PUBLICO EXISTENTE

ACTIVIDADES 0 USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (numero de personas)

Numero de asientos

Superficie

1266 m2

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Ntcleos de aseos

Aseos aislados

Ntcleos de duchas

Duchas aisladas

Ntcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacion
especial)

LOCALIZACION

CALLE EMPEDRADA (2% FASE)

TITULARIDAD

AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

PERSONA/S PROMOTORA/S

AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

PROYECTISTA/S

JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO




Apartados: (Pagina 3 de 42) ANEXO |

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

IXI FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

D FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

D FICHA Ill. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

|:| TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

|:| TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

|:| TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

|:| TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
D TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

|:| TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

|:| TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

|:| TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

|:| TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

|:| TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

D TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
|:| TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
Se dota a la calle de nuevo acerado y calzada situados en plataforma tuUnica, eliminando las barreras
arquitectédnicas vy haciendo la calle mas accesible.

Se cumple todo lo reflejado en esta normativa.

En Montalban de Cérdoba a 24 de Mayo de 2018

Fdo.:5uaN ANTONIO ALONSO GONZALEZ/FRANCISCO RUIZ CASTRO
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcién de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material: Adoquin de hormigén monocapa de dimensiones 18x12cm 12x12cm 9x12cm y espesor 8cm
Color: Grise, ocres y verdes

Resbaladicidad: Clase 3

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Carriles reservados para el transito de bicicletas

Material:
Color:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecanicas...) cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que serdn comprobadas por la
direccion facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[ ]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacién. (BOJA num. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5y 46)
Ancho minimo 21,80m(1) 21,50m - Plataforma Gnica
Pendiente longitudinal <6,00 % - 4.5%
Pendiente transversal <2,00 % <2,00% - 1.5%
Altura libre >220m 2220m - >2.20
Altura de bordillos (seran rebajados en los vados). - <0,12m - Plataforma tunica
Abertura maxima de los alcorques de rejilla, []Entinerarios peatonales ©<001m - No existen
y de las rejillas en registros. D En calzadas @<0,025m - No existen
[luminacién homogénea 220 luxes - No procede

(1)  Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

. - - [X] Longitud < 2,00m <10,00 % <8,00 % - 1.5%
Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar [ ] Longitud <2,50m <8,00% <6,00 % - -
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00 % <2,00 % - No existen
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,80m - Plataforma tnica
Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60 m = Longitud de vado - = Longitud de vado
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm - Plataforma uUnica
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = ltinerario peatonal <8,00 % - No existen
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00 % - No existen
Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00% - No existen

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) > Vado de peatones > Vado de peatones - Plataforma unica
[ ] Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones. 20,90m - >0.90m
Anchura =0,80m - =0.80m
F.ranjal sefializadora pavimento tactil . = Hasta linea fachada o -
o, direccional Longitud 4m - Si
Senalizacion en
la acera Franja sefializadora pavimento téctil | Anchura =0,60m - =0.60m
botones Longitud = Encuentro calzada- _ 1. 80m
vado o zona peatonal i

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46)

Anchura > Paso peatones >1,80m - -
Fondo >150m >1,20m - _
Espacio libre - - _ _
Fondo dos franjas pav. _
Botones =0,40m _ _
Nivel calzada (2-4 cm)
Anchura pavimento -080m _ ~
Sefializacion en la direccional ,
acera Fondo dos franjas pav. _
: Botones =0,60m - _
Nivel acerado - ——
nchura pavimento _
direccional =0.80m - -
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas 0 ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales 21,80m 21,60m
Altura libre >220m >2,20m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00 %
lluminacién permanente y uniforme 220 lux -
Anchura = ltin. peatonal
Franja sefializadora pav. tactil direccional
Longitud =0,60m
Barandillas inescalables. >0,90m >0,90m
Coincidiran con inicio y final Altura >1,10m (1) >1,10m(1)
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y Altura 0,65my 0,75 m 0,65my0,75m
diferenciados del entorno. 0,95my1,05m 0,90my1,10m
Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m | De0,045ma0,05m
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m. >0,04 m.
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60m
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00 %
[luminacién permanente y uniforme en pasos subterraneos > 20 lux > 200 lux
Anchura = ltin. peatonal
Franja sefializadora pav. tactil direccional Longitud -060m
ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
D Trazado recto
Directriz [ ] Generatriz curva. Radio R>50m
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10
Huella >0,30m >0,30m
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16m <0,16 m
. Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H<0,70 -
Peldarios
Angulo huella / contrahuella 75°< a<90° -
Anchura banda sefalizacion a 3 cm. del borde =0,06m -
Ancho libre >21,20m >120m
Ancho mesetas > Ancho escalera > Ancho escalera
Fondo mesetas >21,20m >120m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - 21,50 m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas >120m
Franja sefializadora pavimento tactil Anchura = Anchura escalera | = Anchura escalera
direccional Longitud =1,20m =0,60m
Barandillas inescalables. >0,90 m >0,90 m
Coincidiran con inicio y final Altura >1,10m (1) >110m (1)

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin |, - 0,65my 0,75 m De 0,902 110 B
aristas y diferenciados del entorno. ' 0,95my1,05m evsualiom

Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m |De0,045ma0,06m -
Prolongacién de pasamanos en embarques y desembarques >0,30m _

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANIC

AS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts.

16,17 y 46)

Espacio colindante libre de obstaculos

@2150m

direccional

Franja pavimento t&ctil indicador | Anchura

= Anchura puerta

Longitud

=120m

Altura de la botonera exterior

De0,70ma1,20m

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento

. >0,035m - _
Ascensores exterior
Precision de nivelacion >0,02m - _
Puerta. Dimension del hueco de paso libre >1,00m - -
. . DUna puerta 1,10x1,40m - _
Dimensiones
minimas interiores D Dos puertas enfrentadas 1,10x 1,40 m - -
de la cabina [ ] Dos puertas en angulo 1,40 x 1,40 m N -
; ; Act Anchura = Ancho tapiz - -
Tapices rodantes IFrapJa pavim ent.o talctll
indicador direccional Longitud =120m n -
Franja pavimento tactil Anchura = Ancho escaleras - -
Escaleras mecanicas - - -
indicador direccional Longitud =120m - -

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R>50m -
Anchura libre >1,80m >150m -
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00 m <9,00m -
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 % -
Pendiente longitudinal (1) Tramos de longitud > 3,00 my <6,00 m <8,00 % <8,00 % -
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00 % <6,00 % -

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal

Pendiente transversal

<2,00 %

<2,00%

Ancho de mesetas

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Fondo de mesetas y []Sin cambio de direccion 21,50m 2150m -

Zonas de desembarque D Con cambio de direccion 21.80m 2150m -

Franja seftalizadora pavimento Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -

tactil direccional ) _

Longitud =1,20m =0,60m

Condrinommicoytral M) Sosm Zosom :
y >1,10m >1,10m

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 0,65my 0,75 m De090a110m

diferenciados del entorno Altura 0,95my1,05m ' ’ -

Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m | De 0,045 ma0,05m _

Prolongacion de pasamanos en cada tramo >0,30m >0,30m -

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA ViA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Separacion a la zona a sefializar - >0,50 m - >0.50m
Vallas

Altura - >0,90 m - >0.90m

Altura del pasamano continuo 20,90 m - - >0.90m
Andamios o estabilizadores de Anchura libre de obstaculos >1,80m >0,90m - >1.80m
fachadas con tuneles inferiores

Altura libre de obstaculos >220m >220m - >2.20m

Siinvade itinerario peatonal accesible, franja de =040 m - _ =0.40m

pav. tactil indicador direccional provisional. Ancho

Distancia entre sefializaciones luminosas de

Sefializacion | advertencia en el vallado <50m - - <50m
Anchura franja pintura
|Z] Contenedores de obras reflectante contorno - 20,10 m - >0.1m
superior
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotacién de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccién | 1 cada 40 o fraccion - 1
Bateria o diagonal >5,00x2,20 m+ ZT(1) - - -
Linea >5,00x2,20 m+ ZT(1) - - >5.0x2.2 + ZT(>1.5M)

Dimensiones (1) ZT: Zona de transferencia:

- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud > 1,50 m

Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS

NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7y 26 )

Los caminos y sendas reunen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas:

Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. | 90 % Proctor modif. - -
Altura libre de obstaculos - >220m - -
Altura mapas, planos o maquetas tactiles en zona de acceso principal - De0,90a1,20 m - -
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Distancia entre zonas <50,00m <50,00m -
Zonas de descanso B Banco Obligatorio Obligatorio -
Dotacion —
Espacio libre @>1,50 maun lado 0,90mx1,20 m -
Resalte méximo - Enrasadas -
Orificios en areas de uso peatonal @>0,01m - -
Rejillas
Orificios en calzadas @>0,025m - -
Distancia a paso de peatones >0,50m - -
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
Anchura del plano de trabajo 20,80m -
Mesas de juegos Altura <085m ' _
accesibles Alto >0,70m : _
Espacio libre
inferior Ancho >0,80m - -
Fondo 20,50 m - -
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @2150m - -
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario >1,80x2,50 m >1,50x2,30m -
Iti i ibl
ds:dr:rtlgde;cgﬁiltoe Anchura libre de itinerario >1,80m >1,50m -
accesible de la playa i Longitudinal < 6,00 % < 6,00 % -
hasta la orilla Pendiente
Transversal <2,00% <1,00% -
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion...) 2220m >220m -
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario B
urbano <015m -
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - >1,60m -
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40m - -
Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m | De0,70ma0,80 m -
Kioscos y puestos | Longitud de tramo de mostrador adaptado >0,80m >0,80m -
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m -
Altura informacion basica - De145mal,75m -
Altura De0,90ma1,20m | De090ma1,20m _
Seméforos Pulsador Distancia al limite de paso peatones <1,50m - -
Diametro pulsador 20,04 m - _

Ficha | -6-



Apartados:

(Pagina 10 de 42)

ANEXO |

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal @2150m - - -
Magquinas Altura dispositivos manipulables De0,70ma1,20m <1,20m - _
expendedoras e
infgrmativas, Altura pantalla De 1,00ma 1,40 m - -
cajeros Inclinacion pantalla Entre 15y 30° - - -
automaticos, - - — -
teléfonos publicos y | Repisa en teléfonos piblicos. Altura hueco libre
otros elementos. bajo la misma. <0,80m _ _
apalerasy b Altura boca papelera De070ma0,90m | De070ma120m - -
apeleras y buzones| 7

Altura boca buzoén B De070ma120m _ _

Altura cafio o grifo De 0,80 ma 0,90 m - _ _
Fuentes bebederas | Area utilizacion libre obstaculos @>150m - _

Anchura franja pavimento circundante

>0,50m

Cabinas de aseo
publico accesibles

Dotacion de aseos publicos accesibles (en el caso

de que existan)

1 de cada 10 o fraccién

Espacio libre no barrido por las puertas @>1,50m _ -
Anchura libre de hueco de paso >0,80m - -
Altura interior de cabina 2220m - -
Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m - -
Espacio lateral libre al inodoro >0,80m - -
Altura del inodoro De 0,45ma 0,50 m - -
Inodoro
Barras de Altura De0,70ma0,75m - -
apoyo Longitud >0,70m - -
Altura de mecanismos <0,95m - -
Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 ma 0,50 m - -
D Ducha Espacio lateral transferencia >0,80 m - -

Dotacion minima

1 de cada 5 o fraccion

1 cada 10 o fraccién

Altura asiento De0,40ma045m | De043ma0,46m - -
Profundidad asiento De040ma045m | De040ma045m - -
Altura Respaldo >0,40m De 0,40ma 0,50 m - -
Altura de reposabrazos respecto del asiento De 0,148 ma0,20 m - -
Bancos accesibles | 4nq10 inclinacién asiento- respaldo <105° - -
Dimension soporte region lumbar >15cm. - -
Espacio libre al lado del banco @ >1,50 maun lado >0,80x1,20m - -
Espacio libre en el frontal del banco >0,60m - -
Separacion entre bolardos >1,20m - -
Diametro >0,10m - -
Bolardos (1)
Altura De 0,75ma 0,90 m >0,70m - _
(1) Sin cadenas. Sefializados con una franja reflectante en coronacion y en el tramo superior del fuste.
Altura informacion basica - De145ma1,75m - -
Paradas de Altura libre bajo la marquesina - >220m - -

autobuses (2)

(2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Contenedores de
residuos

Enterrados Altura de boca De 0,70a20,90 m - _
Altura parte inferior boca <140m - -
No enterrados
Altura de elementos <0,90m _ _

manipulables
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OBSERVACIONES

Se cumple todo lo reflejado en esta normativa.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

] Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacién existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[]En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
gréfica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, ain cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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7. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Tanto la ejecucion de los tfrabajos como las caracteristicas de los materiales se reflejardn en los
planos y en la documentacién adjunta, no obstante lo que no estd recogido en éstos se
realizard bajo el criterio de la Direccién Facultativa. La ejecucién de las obras se ejecutard por
personal no cualificado bajo la direccion técnica del Encargado General de éstas, y los oficiales
o personal cualificado adscrito a cada obra. Todo ello en cumplimiento del proyecto y bagjo la
supervision general del Arquitecto director de las obras, quien coordinard de forma global los
frabajos.

Los trabajos comenzardn con la demolicion y el desmontado de los acerados, la solera de viales
y el bordillo de hormigdn existente, cuidando de no afectar a las instalaciones que se incluyan
en el mismo. Las operaciones de movimientos de tierra, explanaciones, cajeados, etc., se
realizardn con medios manuales o mecdnicos, dependiendo de su envergadura, y siempre
segun las mediciones del proyecto y las indicaciones de la Direccién Facultativa.

En el acerado ya desmontado se realizard la correspondiente zanja para sacar a la superficie la
red de agua existente. Esta red se sustituird provisionalmente por una de polietileno de @ 90 mm.
de didmetro, que estard en carga, mientras se desmonta la primitiva y se ejecuta la nueva red,
bajo la zanja correspondiente.

Se redlizard el corte a mdaquina y se demolerd el actual pavimento de calzada de MBC,
desmontando asimismo la subbase existente de hormigdn empedrado en 2 tongadas, hasta
alcanzar la cota de base.

La nueva red de agua se ejecutard en polietiieno de @ 90 mm. de alta densidad alojada en la
zanja prevista para ello, y se realizardn las correspondientes acometidas a la misma, la
colocacion del resto de instalaciones y vdlvulas. Se procederd para alojar los tubos de futuras
instalaciones de telecomunicaciones, que serdn de PVC corrugado de 80 mm. de didmetro.

Simultdneamente se realizard la reubicacidén de los imbornales existentes, que se realizardn
bdsicamente con arquetas de fdbrica de ladrillo perforado de ' pie o de fundicidn, revestidos
con enfoscado de mortero 1:3 bruiido, y tapas de fundicién.

La intervencidn que se propone consiste en dejar acerado y calzada en plataforma Unica, con
terminacién homogénea que dispondrd de una sub-base de zahorra compactada, con una
terminacién de adoqguines de monocapa de hormigdn envejecido en toda la superficie con
encintado del mismo material para diferenciar la banda de rodadura de vehiculos del trdnsito
peatonal.

Todas las operaciones deberdn realizarse con las mayores garantias de seguridad. En cuanto a
los pasos de peatones, se ejecutardn siguiendo las indicaciones de los planos y en cumplimiento
de la normativa, y se realizardn con pavimento de diferente textura, tonalidad o color.

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE

PFEA 2018

8. RESUMEN ECONOMICO

RESUMEN POR CAPITULOS Euros
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .. seseesseseseeseesesssnssnnenennnnnnn 49.251,90 €
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS ..o 22.361,25 €
URBANIZACION oo e 158.789,64 €
IN ST AL ACTONES ... et e e e e e e e e e e e e eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaasaaaasaasaaasaaasssaasaaaasaaaaaaaaans 43.852,90 €
SEGURIDAD Y SALUD .ot smssssmmnnesmmmnmnnnnnn 8.294,03 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL 282.546,72 €

21% IVA s/ 88.824,89€ (Materiales)... 18.653,23 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 301.199,95 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS Y DIECINUEVE CENTIMOS.
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9. CUADRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

Total mano de obra peones: 152.694,84 €
Total mano de obra oficiales: 41.026,88 €
COSTE TOTAL MANO DE OBRA: 193.721,83 €
Total materiales sin I.V.A.: 88.824,89 €
I.V.A. materiales: 18.653,23 €
Coste total materiales: 107.478,12 €
PRESUPUESTO TOTAL: 301.199.95 €

Presupuesto mano de obra / total: 64,32%
Para la realizacion de los trabajos se ha previsto emplear a:
Se generan 15 contrataciones de oficiales: 14 durante 30 dias y 1 durante 18 dias.

Se generan 117 contrataciones de peones: 117 durante 15 dias.

Los turnos de contratacién de trabajo serdn: 1 mes mdximo para oficiales y de 15 dias méximo
para peones.

La suma de tiempos constituye un total de 14,66 meses, teniendo previsto simultanear cuadrillas
para ejecutarse la totalidad de la obra en un periodo maximo de 5 meses (unos 150 dias).

Montalbdn de Cérdoba, Mayo de 2018

N,

4
] v
Ve. B°. Alcalde FRANCISCO RUIZ CASTRO JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ
4988 COAGRANADA 482 COACORDOBA

21
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

Il. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. NORMATIVA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

1. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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CAPITULO |
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
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EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de
primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la confrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debe-
rd ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido
que serd rechazado el que no retna las condiciones exigidas por
la buena prdctica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Arliculo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabaijos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente,
con arreglo a las buenas prdcticas de la construccidon, dé
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacién de la Direccidon General de
Arquitectura  de 1960, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo
por tanto servir de pretexto al confratista la baja subasta, para
variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar obra, ni pretender proyectos adicionales.
a precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad
EPIGRAFE 2.°

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparaciéon
serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la prdctica o resulte aconsejable como conse-
cuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cual-
quier caso cumplird las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacidon de
los dridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplica-
ciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realiza-
rdn ensayos de identificacién mediante andlisis mineralégicos,
petrogrdficos, fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta com-
probacién se efectuard con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxi-
dables.

Se entfiende por "arena" o 'drido fino" el drido fraccion del
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5
UNE 7050); por 'grava” o 'drido grueso" el que resulta detenido
por dicho tamiz; y por "érido total' (o simplemente "drido' cuando
no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se
considere.

5.1.2. Limitacién de tamaio.
Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
ar./l.), segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro
(1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6
gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince
gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segun
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ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demds prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morte-
ros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento,
dridos 0 agua que mezclados durante el amasado modifican o
mejoran las caracteristicas del mortero u hormigdn en especial
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclu-
so de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosifi-
cacion serd igual o menor del dos por ciento (2%) en pe-
so del cemento y si se trata de hormigonar con tempera-
furas muy bajas, del fres y medio por ciento (3.5%) del
peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su pro-
porcién serd tal que la disminucién de residentes a
compresion producida por la inclusion del adireante sea
inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la pro-
porcién de aireante serd mayor del cuatro por ciento
(4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd in-
ferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
empleardn colorantes orgdnicos.

- Cualquier ofro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que res-
ponda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepcién de cementos R.C. 03.
B.O.E. 16.01.04.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no po-
drén mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades
y procedencias.

Se exigird al confrafista la realizacién de ensayos que de-
muestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn
retiradas de la obra en el plazo mdximo de 8 dias. Los métodos
de ensayo serdn los detallados en el citado "Pliego General de
Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes Hidrdulicos.”
Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariomente las determinaciones de
la Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
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Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello
de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefales inde-
lebles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores
al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones
cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000
kg./cm?). Entendiendo por limite eldstico la minima tension
capaz de producir una deformacién permanente de dos déci-
mas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite eldstico 4.200
kg./cm#4, cuya carga de rotura no serd inferior a cinco mil dos-
cientos cincuenta (5.250 kg‘/cmz) Esta tension de rotura es el
valor de la ordenada mdxima del diagrama tensién deforma-
cion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de
la Instrucciéon EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de
los fipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones
metdlicas de uso general) , también se podrdn utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfi-
les huecos para la construccidn, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relafiva a secciones huecas de acero estructural conformadas
en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones
del arficulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de
fdbrica, con sefales indelebles para evitar confusiones. No
presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de
seccién superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hi-
drdulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del
hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferi-
blemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta
capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete
dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia
entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El
empleo de éstos productos deberd ser expresamente autorizado
sin cuyo requisito no se podrdan utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacién mdxima
debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centime-
fro respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una
regla metdlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn
de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la condi-
cion de que la deformacién mdxima de una arista encofrada
respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la
longitud tedrica. Igualmente deberd tener el confrontado lo
suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del
vibrado del hormigén de forma que el méximo movimiento local
producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco
décimas y dos entferos y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del
doce por ciento.

- Fraguado enfre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del
seis por ciento.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias supe-
rior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la fracciéon del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Cu-
rado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccidn de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y fam-
bién superior en dos kilogramos por cenfimetro cuadrado a
la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contfenido en sulfato cdlcico semihidratado (S04Ca/2H40)
serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no
terminard después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no ser&d mayor del cincuenta por
ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensa-
yadas a flexién con una separacién entre apoyos de 10.67
cm. resistirdn una carga central de ciento veinte kilogramos
como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias
probetas procedentes del ensayo a flexion, serd como mini-
mo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La
toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por
ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los di-
versos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como minimo una muestra. Los ensayos se efectuardn segin
las normas UNE 7064 y 7065.
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CAPITULO II. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
CAPITULO lll. PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

PLIEGO PARTICULAR
Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evo-
cuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos
que puedan necesitarse y el consiguiente fransporte de los
productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del te-
reno, se iniciardn las obras de excavaciones ajusténdose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demds informacion
contenida en los planos.

La fierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que
no se hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su
utilizacién posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd
separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, ex-
cepcién hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la for-
macién de rellenos y demds usos fijados en este Pliego y se
fransportardn directamente a las zonas previstas dentro del solar,
o vertedero si no tuvieran aplicaciéon dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excava-
do sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la
construccién de la explanacién, las obras se mantendrdn en
perfectas condiciones de drenagje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que re-
presente un peligro para construcciones existentes, por presion
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dano a las construcciones
colindantes y existentes. Los drboles a derribar caerdn hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de
vegetacién o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro
serdn eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por
debdgjo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por
debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y
raices, se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la
madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas proximas al
terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacién de la explanacién se abonard por metros
cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
frabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después
de concluidos. La medicion se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fdbrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje
u otras andlogas. Su ejecucién incluye las operaciones de exca-
vacién, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente
fransporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.

20.2.1. Ejecucidn de las obras.

El contratista de las obras notificard con la antelacion sufi-
ciente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavaciéon o se
modificard ni renovard sin autorizaciéon.

La excavaciéon contfinuard hasta llegar a la profundidad en
que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a
nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccidn
Facultativa podrd modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir
una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos
de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
drea de excavacion.
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Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de
la excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando
existan todos los elementos necesarios para su excavacion, inclui-
do la madera para una posible entibacién.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de
los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la
de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes verticales de todas las excavaciones que realice, apli-
cando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y protec-
ciéon superficial del terreno, que considere necesario, a fin de
impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que
pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podrd ordenar en cualquier momen-
to la colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias
para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacién, colocdndose ataguias, drenajes, proteccio-
nes, cunetas, canaletas y conductos de desagle que sean nece-
sarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contfrata
y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes vy el
fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos
de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extrafo que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn
las grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o
hormigdn.

La separacion entre el tajo de la mdquina y la entibacién no
serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento
o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8 dias, sin
que sean protfegidas o finalizados los frabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la
zanja para cimentacién, se hard una revision general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacion definitiva de las
paredes y fondos de la zanja, se conservardn las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las
vallas, cerramientos y demds medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que
sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn depositar
en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una
separaciéon del borde de la misma de 0,60 m. como minimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos
y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subfe-
rdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la
forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacién
de las armaduras de cimentacion, se dispondrd de una capa de
hormigdn pobre de diez centimetros de espesor debidamente
nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido
en los precios unitarios de cimentacién.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cu-
bicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
frabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después
de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacién de materiales te-
rosos, procedentes de excavaciones antferiores o préstamos
para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacién.
Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesi-
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vas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor
de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion
exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con
pendiente transversal méxima del dos por ciento. Una vez exten-
dida la tongada, se procederd a la humectacioén si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a
la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del ma-
terial sea excesiva para conseguir la compactacién prevista, se
tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la
desecacién por oreo, o por adicibn de mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mds conveniente, posterior-
mente se procederd a la compactacion mecdnica de la fonga-
da.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de
todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su composi-
cién. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se concentren
rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se
realizard en primer lugar el desbroce vy limpieza del terreno, se
seguird con la excavaciéon y extraccion de material inadecuado
en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificGndose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazdn entre
elrellenoy el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que fiene
presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se desviardn las
primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes de
comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera furba o arcillas
blandas, se asegurard la eliminacion de este material o su
consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd a su
humectacién si es necesario, de forma que el humedecimiento
sea uniforme.

El relleno de los tfrasdds de los muros se redlizard cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigén.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva
tfongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya
secado, o se escarificard afadiendo la siguiente tongada mds
seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una
tongada se hard de forma uniforme, sin  que existan
encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros
cuUbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los
frabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después
de compactar el terreno.

Arliculo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométri-
co de los dridos, dosificacién de agua y consistencia del hormi-
goén de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee
en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se
cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse auto-
mdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo
mismo que todas las demds para la fabricacién y puesta en obra
del hormigdn habrdn de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos
por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamanos de dridos y dos por ciento para el drido total.
En la consistencia del hormigdn admitird una tolerancia de
veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacidén de hormigonado serd capaz de realizar una
mezcla regular e infima de los componentes proporcionando un
hormigdn de color y consistencia uniforme.
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En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se
haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca debe-
rdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador,
este se habrd cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completdndose la dosificacion de este
elemento en un periodo de tiempo que no deberd ser inferior a
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y
los dridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a
cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente su con-
fenido.

No se permitird volver a amasar en ningln caso hormigones
que hayan fraguado parcialmente aunque se anadan nuevas
cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma for-
ma que la sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rdpida-
mente como sea posible. En ningun caso se tolerard la coloca-
cién en obra de hormigones que acusen un principio de fragua-
do o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de fransporfe no debe formarse con
las masas montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricaciéon de la mezcla se haya realizado en
una instalacién central, su fransporte a obra deberd realizarse
empleando camiones provistos de agitfadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora
entre la fabricaciéon del hormigdn, su puesta en obra y su com-
pactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas
a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds
de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente
para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se redne gran cantidad
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y
la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo
que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los ex-
fremos, llendndolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la
lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigén.

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vi-
bracién. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segre-
gaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos fransversalmente mientras
estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducird y refira-
rd lentamente, y a velocidad constante, recomenddndose a
este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de
que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los
puntos sucesivos de inmersidon no serd superior a 75 cm., y serd la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibra-
da una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se infroducird el vibrador a menos
de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al
hormigdn a un proceso curado segun el tipo de cemento utiliza-
do y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hor-
migdn y evitarse todas las causas tanto externas, como sobre-
carga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se
mantendrdn humedas sus superficies, mediante arpilleras, esteril-
las de paja u ofros tejidos andlogos durante tres dias si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentdn-
dose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento mds lento.
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21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrdn ser de hormigonado, confraccion ¢ dila-
tacién, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccién de los méximos
esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perju-
diciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién,
se dejardn juntas abiertas durante algin tiempo, para que las
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de
tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda sucie-
dad, lechada o drido que haya quedado suelto, y se humede-
cerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormi-
gon. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas
en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en cao-
so de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para impedir
la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado
de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la super-
ficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de
aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacién de armaduras

- Llimpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura méxima de 1 m., salvo
que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacion de los componentes del hormigdn. Se realizard por
tfongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura des-
cienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podrdn
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la
autorizaciéon de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. se fratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de
las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pa-
sados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por metro cubico realmen-
te vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado
de superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesi-
ten encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el
caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se
exprese por metfro cuadrado como es el caso de soleras, forjado,
etc., se medird de esta forma por metro cuadrado realmente
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigual-
dades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que estd
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerard la
misma medicién del hormigdn por metro cubico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos
de curado de hormigén.

Arliculo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las uni-
dades de obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecucién de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme
sin palomillas ni grumos.
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22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medi-
cién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladri-
llos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se
medird y abonard por metro cibico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio con-
tradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los enco-
frados, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente
bajo los efectos dindmicos producidos por el sistema de com-
pactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anorma-
les en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su
periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
serdn sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique
con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de
6 m. de luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesaria
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este con-
serve una ligera cavidad en el intfrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades
repetidas serdn cuidadosamente recftificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hor-
migonado, a fin de evitar la absorcidon del agua contenida en el
hormigdn, y se limpiardn especialmente los fondos dejdndose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entu-
mecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormi-
goén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado adecua-
do.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la ofra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el
hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el
fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el temeno se readlizard mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos;
las lineas de puntales inferiores irdin arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos
antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las
armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen
durante la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segin las siguientes
folerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20
De 0.21 a 0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 1.00
Mds de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En fotal 30

— 00 O~ h W

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.
Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso
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total propio y el del elemento completo sustentado, asi como
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas
(operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion ne-
cesaria para que en ningln momento los movimiento locales,
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni
los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de po-
co canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal
de endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de
elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de los dos
dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las cir-
cunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resisten-
cia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que
aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo
suave y uniforme, recomenddndose el empleo de cunas, gatos;
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a des-
cimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta franscurridos un
minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds casos,
siempre con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo vy los planos de apeo se desencofrardn
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cuias,
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
readlizando enfonces la comprobaciéon de la flecha para ver si es
admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard
abundantemente, también se podrd aplicar  desencofrante
superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdin siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares
de sujecidn o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc.
En este precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso
de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicién del hormigdn.

Arliculo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los

articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn ar-
mado, se abonardn los kg. realmente empleados, deducidos de
los planos de ejecucién, por medicién de su longitud, ahadiendo
la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y apli-
cando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didme-
fros empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del
5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en
el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicién, los transportes de
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza
de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el
izado, sustentaciéon y colocacién en obra, incluido el alambre
para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcién.
Sistema estfructural realizado con elementos de Acero
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Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulaciéon adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto
de ejecucion.

Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.

Las piezas estardn protegidas contra la comrosién con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tomnillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde
se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con siera radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentardn iregularidades ni rebabas

No se redlizardn las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y
bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo
menos un filete

Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.

Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal
del fornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes proce-
dimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo

revestido
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmésfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente
los espesores de garganta, las longitudes de soldado vy la
separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria
con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente
rdpido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las pie-
zas, se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes.
Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se
procederd a su limpieza y protecciéon antioxidante, para realizar
por Ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se confrolard que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.

Se controlard la homologacién de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlard la cormecta disposiciéon de los nudos y de los
niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada fres anos se realizard una inspeccion de la estructura
para comprobar su estado de conservacion y su proteccién
antioxidante y contra el fuego.

EPIGRAFE 4.°
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CONTROL DE LA OBRA
Articulo 39.- Control del hormigén. - Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia pléstica y acero B-5008.
Ademds de los confroles establecidos en anteriores apartados y
los que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa Qe El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyec-
las obras, se realizardn todos los que prescribe la " INSTRUCCION to.
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):
30
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_ CAPITULO IV. ANEXOS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°

ANEXO 1

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previs-
tos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcién de cementos RC-03.

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesidon de un Sello o Marca
de conformidad oficialmente homologado no se realizardn
ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformi-
dad se comprobard al menos una vez cada fres meses de obra;
como minimo fres veces durante la ejecucién de la obra; y
cuando lo indique el Director de Obra, se comprobard al menos;
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado.
Resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Anfes de comenzar la obra si no se fiene antecedentes del
agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro,
y cuando lo indique el Director de Obra se realizardn los ensayos
del Art. correspondiente de la Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de
los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para ofras aplicaciones distintas a los ya sancionados
por la prdctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizardn los ensayos de identificacién mencionados en los Art.
correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecdni-
cas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE).
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EPIGRAFE 2.°
ANEXO 2
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (silas hay para este caso) se instalard en lugar bien visible desde la via publica un car-

tel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores:
Confratista:
Arquitecto:
Aparejador:

Tipo de obra: Descripcion

Licencia: NUmero y fecha:
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2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccion del presente proyecto se han

observado las normas vigentes aplicables sobre construccion. Dicha relacion no es limitativa y no pretende ser completa, indicandose en

un orden alfabético convencional, sin perjuicio de una aplicacion particular y pormenorizada que puede hacerse de la citada Normativa a

las distintas unidades y procesos de ejecucion de obra.

0 ACTIVIDAD PROFESIONAL

NACIONAL
0.1 FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y APAREJADORES.
Decreto del Ministerio de Gobernacion de fecha 16 de julio de 1935 18.07.35
Correccion de errores 19.07.35
Modificacion 26.07.64
0.2 ARQUITECTOS TECNICOS. FACULTADES Y COMPETENCIAS.
Decreto 265/1971 del Ministerio de la Vivienda de 19 de febrero de 1971 B.O.E. 20.02.71
0.3 NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11.03.71 del Ministerio del Vivienda B.O.E. 24.03.71
0.4 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION.
Orden de 09.06.71 del Ministerio de la Vivienda B.O.E. 17.06.71
Determinacion del ambito de aplicacion de la orden B.O.E. 24.07.71
0.5 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCION DE OBRAS
Orden de 28.01.72 del Ministerio de la Vivienda B.O.E. 10.02 72
0.6 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
Orden de 04.06.73 del Ministerio de la Vivienda B.O.E. 13.06.73
0.7 LEY REGULADORA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de la Jefatura de Estado de 13 de febrero de 1974 B.O.E. 13.02.74
Modificacion B.O.E. 18.06.96
Correccion de errores B.O.E. 18.06.96
0.8 TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION.
Real Decreto 2512 / 1977 del Ministerio de la Vivienda de 17 de junio de 1977 B.O.E. 30.09.77
Modificacion Real Decreto 2356
La Ley 17/97 deroga los aspectos economicos de la Ley.
0.9 ORDEN DEL M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Orden de 28de julio de 1981 en la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada B.O.E. 16.09.83
por el Tribunal Supremo por la que se declara la competencia de los Arquitectos Superiores a
proyectar y dirigir los trabajos de instalaciones eléctricas de la edificacion proyectada y
dirigida por Arquitecto con destino a vivienda.
0.10 ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS.
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E. 02.04.86
Correccion de errores B.O.E. 26.04.86
Modificacion parcial B.O.E. 10.12.92
0.11 MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y DE COLEGIOS PROFESIONALES.
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E. 15.04.97
0.12 LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E. 06.11.99
1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO
NACIONAL
11 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Orden de 28 de julio de 1.974 del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 236 02.10.74
B.O.E. 237 03.10.74
Correccion de Errores B.O.E. 260 30.10.74
1.2 NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.
Orden de 9 de diciembre de 1.975 del M° de Industria. B.O.E. 11 13.01.76
Correccion de errores. B.O.E. 37 12.02.76
Complemento del apartado 1.5 del titulo 1. B.O.E. 58 07.03.80
13 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES.
Orden de 23 de septiembre de 1.986 del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 23.09.86
1.4 NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION SOBRE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.
Ordenes del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E. 12.11.87
B.O.E. 20.03.89
B.O.E. 27.02.91
B.O.E. 02.03.91
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1.5 REGULACION DE CONTADORES DE AGUA FRIA.
Orden de 28 de diciembre de 1.988 del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 55 06.03.89
17 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre. Jefatura del Estado. B.O.E. 312 30.12.95
Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, Ministerio de Obras Publicas Transportes y Medio B.O.E. 77 29.03.96
Ambiente., de Desarrollo de la Ley 11/1995
Modificacion - Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre , Ministerio de Medio Ambiente B.O.E. 251 20.10.98
ANDALUCIA
1.8 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalu- B.O.J.A. 81 10.09.91
cia.
1.9 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Decreto 283/1995 de 21 de noviembre BOJA 161 19.12.95

2 ACCESIBILIDAD

NACIONAL
2.1 MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 122 23.05.89
ANDALUCIA
2.2 NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS Y EN EL
TRANSPORTE EN ANDALUCIA.
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejeria de la Presidencia. B.O.J.A. 44 23.05.92
Correccion de errores. B.O.J.A. 50 06.06.92
Disposicion Transitoria. B.O.J.A.70 23.07.92
23 MODELO DE FICHA PARA LA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D. 72/1992 PARA LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANDALUCIA.
Orden de 5 de septiembre, de la Consejeria de Asuntos Sociales. B.O.J.A. 111 26.06.96
2.4 LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA.

Ley 1/199, de 31 de marzo. B.O.J.A. 45 17.04.99

3 ACCIONES EN LA EDIFICACION

NACIONAL

3.1

3.2

3.3
NCSE-94

3.4
NCSR-02

NORMA MV-101-1962 "ACCIONES EN LA EDIFICACION".

Decreto 195/1963, de 17 de enero M° de la Vivienda B.O.E. 09.02.63
NORMA CTE-SE-AE, "ACCIONES EN LA EDIFICACION".

Real Decreto, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 17.11.06

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSE-94)

Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del M° de O. P. T. y Medio Ambiente. B.O.E. 08.02.95

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del M° de Fomento B.O.E. 11.10.02
Disposicion Transitoria tnica.

Plazo de adaptacion normativa "Los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones y otras obras, podran ajustar-
se durante un periodo de dos anos a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto , al contenido de la norma
hasta ahora vigente o a la que se aprueba por este Real Decreto, salvo que la Administracion publica competente
para la probacion de los mismos acuerde la obligatoriedad de esta ultima”

4 CEMENTOS

NACIONAL

4.1

DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del M° de Industria y Energia. B.O.E. 265 04.11.88
Modificacion de las normas UNE del anexo al R.D. 1313/1988, de 28 de Octubre sobre obliga- B.O.E. 155 30.06.89
toriedad de homologacion de cementos.

Modificacion de la orden de 28-06-89 sobre modificacion de las normas UNE del anexo al B.O.E. 312 29.12.89
R.D. 1313/1988.

Modificacion del plazo de entrada en vigor. B.O.E. 158 03.07.90
Modificacion del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de homologacion B.O.E. 36 11.02.92
de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros.
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y morteros.
Modificacion de las referencias a las normas UNE que figuran en el anexo del Real Decreto B.O.E. 14.11.02
1313/1988
4.2 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. (RC-97).
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del M° de la Presidencia. B.O.E. 141 13.06.97

5 ESTRUCTURAS DE ACERO

NACIONAL
5.1 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTICULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O
FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS.
Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia. B.OE.3 03.01.86
5.2 NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO.
EA-95 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del M° de Obras Publicas B.O.E. 16 18.01.96
6 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
NACIONAL
6.1 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNICIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL
REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS
EFHE-02 Real Decreto del M° de Fomento B.O.E. 30 06.08.02
Correccion de errores B.O.E.287 30.11.02
6.2 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).
EHE-08 Real Decreto del M° de Fomento B.O.E. 11 13.01.08
6.3 INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O
PRETENSADO EF-02
EF-02 Real Decreto B.O.E. 19 22.01.97
6.4 ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97
6.5 FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 190 08.08.80
Modificacion de los modelos de fichas técnicas. B.O.E. 301 16.12.89
Actualizacion del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la cali- B.O.E. 02.12.02

dad de produccion, referidas en el Anexo 1 de la Orden de 29-11-89.

7 MEDIO AMBIENTE
NACIONAL

7.1 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
Las Transferencias de Competencias de la Administracion del Estado a la Comunidad Auténoma de Andalucia afecta
alos articulos 4°, 7° a 10°, 15°, 20°, 31° a 39°, 43° a 45° del presente Reglamento. (anexo V).

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E 292 07.12.61
Correccion de erratas. B.O.E. 57 07.03.62
7.2 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES,
NOCIVAS Y PELIGROSAS.
Orden de 15 de marzo de 1963, del M° de la Gobernacion. B.O.E. 79 02.04.63
7.3 PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 2001-2006.
Resolucion del 14 de junio de la Secretaria de Medio Ambiente B.O.E. 166 14.07.01
ANDALUCIA
7.4 LEY DE PROTECCION AMBIENTAL.
Ley 7/1994, de B.O.JA. 31.0594
18 de mayo, 79
de la Presi-
dencia de la
Junta de
Andalucia.
1.5 REGLAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C* de Medio Ambiente. B.O.JA. 161 19.12.95
7.6 REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD ANDALUZA
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C* de Medio Ambiente. B.O.J.A. 166 28.12.95
7.7 REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C* de Medio Ambiente. B.OJ.A.3 11.01.96
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REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Decreto de 20 de febrero de 1996 de la Consejeria Medio Ambiente. B.O.J.A. 30 07.03.96
Orden de 23 de febrero de 1996 en materia de medicion, evaluacion y valoracion de la B.O.J.A.30  07.03.96

Consejeria Medio Ambiente.
Correccion de errores de la Orden B.O.J.A. 46 18.04.96

Correccion de errores del Decreto. B.O.J.A. 48 23.04.96

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE AGUAS LITORALES
Decreto de 16 de enero de1996. Consejeria Medio Ambiente. B.O.JA. 19 8.02.96

REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL.
Decreto 153/1996 de 30 de abril, de la C* de Medio Ambiente. B.O.J.A. 69 18.06.96

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
NACIONAL

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del M° de Industria y Energia B.O.E. 298 14.12.93
Correccion de errores. B.O.E. 109 07.05.94

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION CTE-SI CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS.
Real Decreto. B.O.E. 261 29.10.06

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, del Ministerio de Fomento. B.O.E. 181 30.07.01
Correccion de errores B.O.E. 22.02.02

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NACIONAL

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo, articulos 66 a 74. B.O.E. 34 03.02.40
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
Orden de 20 de mayo de 1952, del M° del Trabajo. B.O.E. 167 15.06.52
MODIFICACION. B.O.E. 356 22.12.53
MODIFICACION. B.O.E. 235 01.10.66

CAPITULO I, ARTICULOS 183°-291° DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS | Y Il DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.
B.O.E. 213 05.09.70
Orden de 28 de agosto de 1970, del M° de Trabajo, art. 1° a 4°, 183° a 291°y Anexos | y Il. B.O.E. 216 09.09.70
Correccion de errores. B.O.E.249 17.10.70

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:

Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real B.O.E.64 16.03.71
Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997.
B.O.E. 65 17.03.71

Correccion de errores B.O.E. 82 06.04.71
MODIFICACION B.O.E. 263 02.11.89

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE

SEGURIDAD
Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 245 13.10.86
Correccion de errores. B.O.E. 261 31.10.86
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y
TRAMITACION
Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Social. B.O.E. 311 29.12.87
SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO.
Orden de 31 de agosto de 1987, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 224 18.09.87
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 269 10.11.95
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 27 31.01.97
Orden de 27 de junio de 1997, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 159 04.07.97

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485; 1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 97 23.04.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 97 23.04.97
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9.12

9.14

9.16

9.17

PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2% FASE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 97 23.04.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 97 23.04.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo del M° de la Presidencia. B.O.E. 124 24.05.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del M° de la Presidencia B.O.E124 24.05.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de la Presidencia B.O.E. 140 12.06.97

Correccion de errores. B.O.E. 171 18.07.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de la Presidencia. B.O.E. 188 07.08.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M° de la Presidencia. B.O.E. 256 25.10.97
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1.RESUMEN DE PRESUPUESTO
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2% FASE

PFEA 2018
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CALLE EMPEDRADA 22 FASE
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..ottt 49,251.90 17.43
C2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS.... 22,361.25 7191
C3 URBANIZACION ..o eeseeeseseeesssseesesesessssenon 158,786.64  56.20
C4 INSTALACIONES......... 43,852.90 15.52
Ch SEGURIDAD Y SALUD ...ttt sttt 8,294.03 294
TOTAL EJECUCION MATERIAL 282,546.72
Mano de Obra Oficial 41.026,88
Mano de Obra Peones 152.694,84
TOTAL MANO DE OBRA 193.721,83
Materiales 88.824.89
21% IVA s/ Materiales 18.653,23
TOTAL MATERIALES 107.478,12
TOTAL PRESUSPUESTO GENERAL 301.199,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS.

Montalban de Cérdoba, a 24 DE MAYO 2018

—y—
b
T

FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA D. JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA

40

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2% FASE

PFEA 2018
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 M2 LEVANTADO MEDIOS MANUALES DE LOSETA HIDRAULICA O TERRAZO
M2. Levantado mediante medios manuales de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo.
ACERADO PAR
197.5 197.50
ACERADO IMPAR
197.5 197.50
395.00 18.80 7,426.00
01.02 MI LEVANTADO MEDIOS MANUALES BORDILLO
MI. Levantado de bordillo por medios manuales.
ACERADO PAR
1 165.00 165.00
ACERADO IMPAR
1 165.00 165.00
330.00 18.80 6,204.00
01.03 M2 DEMOLICION MEDIOS MANUALES ACERADO DE SOLERA HORM. 10 CM. C/COM.
M2. Demolicion solera o pavimento de hormigén en masa, de 10 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 I/min., il maquinaria auxiliar de obra, segun NTE/ADD-19.
ACERADO PAR
197.5 197.50
ACERADO IMPAR
198.5 198.50
396.00 18.80 7,444.80
01.04 M2 LEVANTADO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PAVIMENTO CALZADA
M2. Levantado con medios mecanicos (pala retroexcavadora) y manuales (martillo compresor) de firme asfaltico y de hormigén empedrado, medido sobre perfil de espesor superior
a 40 cm, incluso carga manual a contenedor.
calzada 870 870.00
870.00 13.44 11,692.80
01.05 Mi DESMONTADO DE TUBERIA DE ABAST. DE PVC MEDIOS MANUALES
MI. Corte y levantado de tuberia general de abastecimiento de agua, realizado con tuberia de de PVC de hasta 150 mm. de didmetro, por medios manuales, incluso carga manual a
contenedor.
ACERADO 2 170.00 340.00
340.00 18.80 6,392.00
01.06 Mi DESMONTADO TUB. SANEA. MEDIOS MECANICOS Y MANUALES
M. Corte y levantado de colector de saneamiento, realizado con tuberia de Hormigon, de hasta 400 mm. de diémetro, por medios mecanicos y manuales, ilretirada de escombros y
carga.
RED GENERAL 1 170.00 170.00
ACOMETIDAS 54 3.75 202.50
372.50 24.92 9,282.70
01.07 Ud DEMOL. IMBORNAL C/COMP.
MI. Demolicion, mediante compresor, de imbornal en calzadas, ejecutado con ladrillo macizo, i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable y carga a
contenedor.
Imbornales 6 6.00
6.00 66.51 399.06
01.08 Ud DEMOLICION POZO SANEA. LAD. MAC. MEDIOS MECANICOS Y MANUALES

Ud. Demolicion, mediante medios mecanicos y manuales, de pozo de saneamiento enterrado de ladrillo macizo, de una profundidad maxima de 1,50 m., ildemolicion de la solera,
acopio de tapas y cercos aprovechables y carga a contenedor.

Pozos 3 3.00

3.00 105.08 315.24
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2% FASE

PFEA 2018
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD ~ PRECIO  IMPORTE
01.09 Ud LEVANTADO MEDIOS MANUALES DE TAPAS DE ARQUETAS DE TELEFONIA

Ud. Levantado a mano y pp. de medios mecénicos, de tapa de arqueta existente de telefonia i/desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable y carga a
contenedor. Medida la unidad levantada.

Arquetas de telefonia 1 1.00

1.00 95.30 95.30
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........coureeeemsmseeesssssessssssessessssssssessens 49,251.90

CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS

02.01 M3 EXCAVACION TERRENO FLOJO MECANICA Y MANUAL
M3. Excavacion a cielo abierto,mediante medios mecdnicos y manuales, en terreno de consistencia floja, con extraccion de tierra a los bordes incluso carga a contenedor.
Cajeado acerado par 1 197.50 0.30 59.25
Cajeado acerado impar 1 198.50 0.30 59.55
ZANJA AGUA POTABLE 2 170.00 0.20 0.20 13.60
ZANJA SANEAMIENTO 1 170.00 0.80 1.00 136.00
Pozos 6 1.00 1.00 1.50 9.00
Imbornales " 0.40 0.60 1.00 2.64
) 280.04 29.50 8,261.18
02.02 M3 CARGA ESCOMBR. MAN. Y MECANICA S/CONTENED.
M3. Carga de escombros, por medios mecanicos y manuales, sobre contenedor, dumper o camicn, i’humedecido.
Carga soleria 396 0.10 51.48
Carga solera 396 0.10 57.48
Carga bordillo 2 165.00 0.12 0.25 12.87
Carga calzada 870 0.40 452.40
568.23 6.23 3,540.07
02.03 Ud CONTENEDOR GESTION DE RESIDUOS DE 5 M3.

Ud. Cambio de contenedor para gestion de residuos de escombros y resiudos de construccion de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega,
alquiler, tasas por ocupacion de via publica, incluidos los medios auxiliares de senalizacion y transporte a vertedero autorizado.

RESIDUOS DEMOLICION 115 115.00
RESIDUOS OBRA 61 61.00
176.00 60.00 10,560.00
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS .......ccoeumreeermmmereeenns 22,361.25
CAPITULO 03 URBANIZACION
03.01 M3 ENCACHADO ZAHORRA SILICEA Y COMPACTADO
M3. Encachado de zahorra silicea Z-2 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pison.
2° Fase 1266 0.20 253.20
253.20 51.36 13,004.35
03.02 M2  SOLERA HA-25 #150*150"8. 20 CM.

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm?2., tamano maximo del drido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo
electrosoldado #150*150"8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun EHE-08.

2° Fase 1266 1,266.00

1,266.00 21.73 35,106.18
03.03 M2  P.ADOQUIN HORMIGON MONOCAPA MULTIFORMATO e=8 cm

M2. Pavimento con adoquin monocapa de hormigén de dimensiones 12x9, 12x12, 12x18cm de espesor 8cm de uno o varios pigmentos en su masa, tipo "ENVEJECIDO" o
equivalente, sobre cama de arena de rio de 4 cm de espesor incluso recebado de junta con sucesivos barridos con arena de silice hasta su completa colmatacion; compactado del
adoquin con bandeja vibradora, incluso pp. de remates y cortes. Medida la superficie ejecutada.

2° Fase 1266 1,266.00

1,266.00 71.64 90,696.24
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2% FASE

PFEA 2018

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN REPARACION DE UNION DE PARAM

M2. Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6), en reparacion de revestimientos en unién con acera.

Reparacion de revestimiento en unién con 2 170.00 0.15 51.00

acera

51.00 28.83 1,470.33

03.05 Mi ENCINTADO CON ADOQUIN HORMIGON MONOCAPA NEGRO 3 medidas e=8 cm

MI . Pavimento con adoquin monocapa de hormigon de dimensiones 12x9, 12x12, 12x18cm de espesor 8cm de COLOR NEGRO, tipo "ENVEJECIDO" o equivalente, sobre mortero
de cemento, incluso pp. de remates y cortes.

Encintados 2 170.00 340.00
Aparcamiento 5 4.50 22.50
8 2.20 17.60
380.10 31.39 11,931.34
03.06 M2 PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE BOTONES 40x40 cm
M2. Pavimento exteriores con baldosa de terrazo en relieve tipo botones de 40x40x4 cm de color blanco, sobre mortero de cemento hasta nivel de soleria, incluso pp. de cortes y
encuentros.
Paso peatones 6 1.80 0.60 6.48
6.48 36.12 234.06
03.07 M2 PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE UNIDIRECCIONAL 40x40 cm
M2. Pavimento exteriores con baldosa de terrazo en relieve UNIDIRECCIONAL de 40x40x4 cm de color blanco, sobre mortero de cemento hasta nivel de soleria, incluso pp. de
cortes y encuentros.
Paso peatones 1 2.80 0.80 2.24
1 0.40 0.80 0.32
1 2.00 0.80 1.60
1 0.40 0.80 0.32
1 4.00 0.80 3.20
1 0.40 0.80 0.32
2 4.80 9.60
17.60 36.05 634.48
03.08 M2 HIDROFUGO INVISIBLE SOBRE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON

MI. Impregnacion invisible al agua TIPO Sikagard®-917 W DE SIKA O EQUIVALENTE, transpirable, oleofugante e hidrorepelente a base de resina siloxanica en emulsién acuosa,
como tratamiento protector para pavimentos de hormigon aplicado segun ficha técnica del producto.

superficie total 1 1,266.00 1,266.00

1,266.00 4.51 5,709.66
TOTAL CAPITULO 03 URBANIZACION .......oreeeuerseeeessssesesssssssesssssessessssssssesssssessesssssssssssssssssssssssesssssens 158,786.64

CAPITULO 04 INSTALACIONES

04.01 Ud POZO REGISTRO D-80 PROFUND MAX. 1.50 m.
Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm. de didmetro interior y 1.50 m. de profundidad méxima, formado por solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20 cm. de espesor, con canaleta
de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y brufido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de fundicién ductil de 65 cm. con marco aparente cuadrado
de 85x85¢m., segun

CTE/DB-HS 5.
Pozos 6 6.00
6.00 658.93 3,953.58
04.02 Mi CANALIZACION INSTALACIONES TELECO 2 PVC 80
MI. Canalizacion para instalaciones varias con dos tubos de PVC de D=80 mm., con alambre guia, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno.
Pvc 80 2 170.00 340.00
340.00 10.88 3,699.20
04.03 Ud ARQUETA DE REGISTRO TELECO
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de telecomunicaciones, de 40x40x40 cm., totalmente terminada incluso tapadera y cerco de registro de fundicion.
Arqueta teleco 4 4.00
4.00 121.00 484.00
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2% FASE

PFEA 2018
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD ~ PRECIO  IMPORTE
04.04 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 25x45 CM. (IMBORNALES)

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.12

Ud. Sumidero de calzada para desagtie de pluviales, de 45X25cm. y 50 cm. de profundidad, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2., de PVC o polipropileno de color negro, con
salida para tubo de diametro 160/200 mm. situada su arista inferior a 20 cm. del fondo del sumidero, incluso rejilla y marco de fundicion antideslizante y articulada de 45X25 mm.

Imbornales 1 11.00

11.00 195.15 2,146.65
Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=90 mm.

Ud. Boca de riego o hidrante para incendios de D=45 mm., con arqueta y tapa de fundicion resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexion a la red de distribucion.

Hidrantes 2 2.00

2.00 271.84 543.68
M TUBERIA POLIETILENO AD 90/10 ATM

MI. Tuberia de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presion de trabajo de 10 atmdsferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama de arena
de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y terminacién de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

ABASTECIMIENTO 2 170.00 340.00

340.00 27.10 9,214.00
Ud  VALV.COMP. CCE. DIAM 90 ENT. PN-16

Ud. de vélvula de compuerta y cierre elastico (CCE) diametro de 90MM, enterrable, de fundicion ductil con bridas PN-16, en conduccion de Polietileno de 90 mm, incluso portabridas
de fundicion ductil de diametro 90 mm PE 50A PN-10 con brida de didmetro 90 mm PN-16, tornilleria, juntas de goma, conjunto de maniobra.

Valvulas 4 4,00

4.00 217.42 869.68
Ud  TRAMPILLON DE FUNDICION PARA VALVULAS CCE

Trampillon de fundicion D=90-160 mm para enrasar con tapa circular, y tornilleria de acero inoxidable, para vélvulas de abastecimiento de agua de compuerta.

Trampillon 4 4.00
4.00 91.35 365.40
Ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Ud. de acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albanileria.
Acometidas 4 4.00
4.00 125.79 503.16

Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucion con una longitud media de 5 metros, formada por tuberia de polietileno de 32 mmy 10 Atm., brida de conexion, enlace
rosca macho y llaves de esfera, incluyendo tapa y cerco de fundicion.

Acometida domiciliaria 54 54.00

54.00 101.20 5,464.80
0411 MI SANEAMIENTO TUBERIA PVC CORRUGADA 500 mm.

MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 500 mm. de diametro nominal, union por junta elastica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales
segun UNE 53332.

SANEAMIENTO 1 170.00 170.00

170.00 58.62 9,965.40
M SANEAMIENTO TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.

MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diametro nominal, union por junta elastica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales
segun UNE 53332.

ACOMETIDAS 54 475 256.50

256.50 25.90 6,643.35

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIONES........ccoueeeeeeeseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessasees 43,852.90
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 27 FASE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PFEA 2018
CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 Al

Partida alzada de medidas de seguridad y salud

Al. Partida alzada de medidas de seguridad y salud a ejecutar en la obra conforme al Estudio o Estudio Bésico de Sequridad y Salud incluido en este proyecto, y el plan de
sequridad redactado por el promotor de las obras, incluyendo tanto medios materiales como mano de obra necesaria para su ejecucion en protecciones personales, colectivas y
elementos de senalizacion.

1 100
1.00 8,294.03 8,294.03
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.......covuueerreeraeessessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssasssaess 8,294.03
TOTAL. ettt s ne e s s e s 282,546.72
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

3. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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PROYECTO CALLE EMPEDRADA 22 FASE
PFEA 2018

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CALLE EMPEDRADA 2° FASE

CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

M2 LEVANTADO MEDIOS MANUALES DE LOSETA HIDRAULICA O TERRAZO
M2. Levantado mediante medios manuales de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo.

Mano de 0bra.........ccccuevevieiiieieeeee s 18.32
MaLEriales .......cccovrveveriieiieecs s 0.48
TOTAL PARTIDA 18.80

M LEVANTADO MEDIOS MANUALES BORDILLO
MI. Levantado de bordillo por medios manuales.

Mano de 0bra.........ccccocoveviveccce e 18.32
MALEMAIES ... s 0.48
TOTAL PARTIDA 18.80

M2  DEMOLICION MEDIOS MANUALES ACERADO DE SOLERA HORM. 10 CM. C/COM.
M2. Demolicion solera o pavimento de hormigén en masa, de 10 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 I/min., il maquinaria
auxiliar de obra, sequn NTE/ADD-19.

Mano de obra... . 18.32

Materiales ... 0.48

TOTAL PARTIDA 18.80

M2  LEVANTADO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PAVIMENTO CALZADA
M2. Levantado con medios mecdnicos (pala retroexcavadora) y manuales(martillo compresor) de firme asfaltico y de hormigon empedrado,
medido sobre perfil de espesor superior a 40 cm, incluso carga manual a contenedor.

Mano de 0bra..........cccevvveivicecce e 9.16
Materiales ... 4.28
TOTAL PARTIDA 13.44

M DESMONTADO DE TUBERIA DE ABAST. DE PVC MEDIOS MANUALES
MI. Corte y levantado de tuberia general de abastecimiento de agua, realizado con tuberia de de PVC de hasta 150 mm. de diametro, por
medios manuales, incluso carga manual a contenedor.

Mano de 0bra.........coeevevieiicie s 18.32
MaLeriales .......cccovveririieieeee s 0.48
TOTAL PARTIDA 18.80

1] DESMONTADO TUB. SANEA. MEDIOS MECANICOS Y MANUALES
MI. Corte y levantado de colector de saneamiento, realizado con tuberia de Hormigon, de hasta 400 mm. de didmetro, por medios mecanicos
y manuales, i/retirada de escombros y carga.

Mano de 0bra..........cccovveviieccice e 18.32
MALEMIAIES ... s 6.60
TOTAL PARTIDA 24.92

Ud  DEMOL.IMBORNAL C/COMP.
MI. Demolicién, mediante compresor, de imbornal en calzadas, ejecutado con ladrillo macizo, i/ldesmontado de rejillas y cercos, acopio de
material aprovechable y carga a contenedor.

Mano de 0bra........cccoeuevevieiiieie s 64.11
MALENAlES .....ovvvvvceieceeee s 2.40
TOTAL PARTIDA 66.51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
01.08 Ud  DEMOLICION POZO SANEA. LAD. MAC. MEDIOS

Ud. Demolicion, mediante medios mecanicos y manuales, de pozo de saneamiento enterrado de ladrillo macizo, de una profundidad maxima
de 1,50m., i/demolicion de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables y carga a contenedor.

Mano de 0Dra........ccccvveveviinn s 91.58

MALEMAIES ..o s 13.50

TOTAL PARTIDA 105.08
01.09 Ud LEVANTADO MEDIOS MANUALES DE TAPAS DE ARQUETAS DE TELEFONIA

Ud. Levantado a mano y pp. de medios mecanicos, de tapa de arqueta existente de telefonia i/ldesmontado de rejillas y cercos, acopio de
material aprovechable y carga a contenedor. Medida la unidad levantada.

Mano de 0bra..........cccovvviieicicin e 91.58
MaLEriales .......cccovveviriieiiee s 3.72
TOTAL PARTIDA 95.30
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
02.01 M3 EXCAVACION TERRENO FLOJO MECANICA Y MANUAL

M3. Excavacion a cielo abierto, mediante medios mecanicos y manuales, en terreno de consistencia floja, con extraccion de tierra a los
bordes incluso carga a contenedor.

Mano de 0bra...........coocvviiiiiinie 22.90
MaLeriales .........coocvviiiiiiiii 6.60
TOTAL PARTIDA 29.50

02.02 M3  CARGA ESCOMBR. MAN. Y MECANICA S/ICONTENED.

M3. Carga de escombros, por medios mecénicos y manuales, sobre contenedor, dumper o camion, ifhumedecido.

Mano de 0bra...........coocvviiiiii 4.58
MatErAlES ... s 1.65
TOTAL PARTIDA 6.23

02.03 Ud  CONTENEDOR GESTION DE RESIDUOS DE 5 M3.

Ud. Cambio de contenedor para gestion de residuos de escombros y resiudos de construccion de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica, incluidos los medios auxiliares de senalizacion y transporte a
vertedero autorizado.

MatEriales .........c.ovvveeneeeee e 60.00
TOTAL PARTIDA 60.00
CAPITULO 03 URBANIZACION
03.01 M3 ENCACHADO ZAHORRA SILICEA Y COMPACTADO
M3. Encachado de zahorra silicea Z-2 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pison.
Mano de 0bra...........coocvviniiiinii 36.63
MALETIAES ........coovvriiiii 14.73
TOTAL PARTIDA 51.36
03.02 M2  SOLERA HA-25 #150*150"8. 20 CM.
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/llaN/mm?2., tamafno maximo del arido 20 mm. elaborado en central,
ifvertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segun EHE-08.
Mano de Obra.........ocuevriienceie s 14.65
Materiales ... 13.08
TOTAL PARTIDA 21.73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
03.03 M2  P. ADOQUIN HORMIGON MONOCAPA MULTIFORMATO e=8 cm

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m?2. Pavimento con adoquin monocapa de hormigon de dimensiones 12x9, 12x12, 12x18cm de espesor 8cm de uno o varios pigmentos en
su masa, tipo "ENVEJECIDO" o equivalente, sobre cama de arena de rio de 4 cm de espesor incluso recebado de junta con
sucesivos barridos con arena de silice hasta su completa colmatacion; compactado del adoquin con bandeja vibradora, incluso pp. de
remates y cortes. Medida la superficie ejecutada.

Mano de 0bra.........cocvvereviie s 54.95
MALEMAIES ... s 16.69
TOTAL PARTIDA 71.64

M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO ENREPARACION DE UNION DE PARAMENTOS
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6), en reparacion de revestimientos en union con acera.

Mano de 0bra........cccoeveveieieieie s 2147
MaLEriales .......cccovvveriiiiciie s 1.36
TOTAL PARTIDA 28.83

Mi ENCINTADO CON ADOQUIN HORMIGON MONOCAPA NEGRO 3 medidas e=8 cm
ml. Pavimento con adoquin monocapa de hormigon de dimensiones 12x9,12x12, 12x18cm de espesor 8cm de COLOR NEGRO, tipo
"ENVEJECIDO" o equivalente, sobre mortero de cemento, incluso pp. de remates y cortes.

Mano de 0bra.........cccvvevevieine s 21.47
MALEMAIES ... s 3.92
TOTAL PARTIDA 31.39

M2  PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE BOTONES 40x40 cm
m?2. Pavimento exteriores con baldosa de terrazo en relieve tipo botones de 40x40x4 cm de color blanco, sobre mortero de cemento hasta
nivel de soleria, incluso pp. de cortes y encuentros.

Mano de 0bra........ccccouevivieeieie s 21.47
MALENAlES ..o s 8.65
TOTAL PARTIDA 36.12

M2 PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE UNIDIRECCIONAL 40x40 cm
mZ, Pavimento exteriores con baldosa de terrazo en relieve UNIDIRECCIONAL de 40x40x4 cm de color blanco, sobre mortero de cemento
hasta nivel de soleria, incluso pp. de cortes y encuentros.

Mano de 0bra........ccocvvereiiiee s 21.47
MALEMAIES ..o s 8.58
TOTAL PARTIDA 36.05

M2  HIDROFUGO INVISIBLE SOBRE PAVIMENTO DE ADOQUIN

m2. Impregnacion invisible al agua, transpirable, oleofugante e hidrorepelente a base de resina siloxanica en emulsién acuosa, como
tratamiento protector para pavimentos de hormigon aplicado segun ficha técnica del producto.

Mano de 0bra........ccoeveierieees s 2.75
MaLEriales .......cocovveririieieece s 1.76
TOTAL PARTIDA 4.51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CALLE EMPEDRADA 2° FASE

CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

CAPITULO 04 INSTALACIONES

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

Ud  POZO REGISTRO D-80 PROFUND MAX. 1.50 m.
Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm. de didmetro interior y 1.50 m. de profundidad méxima, formado por solera de hormigén HM-20

N/mm2, de 20 cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y brufido
interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de fundicion ductil de 65 cm. con marco aparente cuadrado de 85x85cm., segun CTE/DB-HS 5.
Mano de 0bra..........c.coovviiiiniiiii 448.74
MALENAIES ... s 210.19
TOTAL PARTIDA 658.93

Mi CANALIZACION INSTALACIONES TELECO 2 PVC 80
MI. Canalizacion para instalaciones varias con dos tubos de PVC de D=80mm., con alambre guia, sin incluir cables, incluso cama de arena y
relleno.

Mano de 0bra.........cccvreiviieees s 9.16
MALENAIES ... s 1.72
TOTAL PARTIDA 10.88

Ud  ARQUETA DE REGISTRO TELECO
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de telecomunicaciones, de 40x40x40 cm., totalmente terminada incluso tapadera y
cerco de registro de fundicion.

Mano de 0bra.........ccoeveveieiieiee s 87.00
MaLeriales .......cccovveviriieiie s 34.00
TOTAL PARTIDA 121.00

ud SUMIDERO DE CALZADA 25x45 CM. (IMBORNALES)
Ud. Sumidero de calzada para desague de pluviales, de 45X25cm. y 50 cm. de profundidad, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2., de

PVC o polipropileno de color negro, con salida para tubo de didmetro 160/200 mm. situada su arista inferior a 20 cm. del fondo del
sumidero, incluso rejilla y marco de fundicion antideslizante y articulada de 45X25 mm.

Mano de 0bra............coocovvviiniiis 137.37

Materiales ... 51.78

TOTAL PARTIDA 195.15

Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=90 mm.
Ud. Boca de riego o hidrante para incendios de D=45 mm., con arqueta y tapa de fundicion resistente al paso de vehiculos pesados, incluso
conexion a la red de distribucion.

Mano de 0bra.........ccocueveeiieiiceee s 164.84
MaLErialesS ......covevirerirecece e 107.00
TOTAL PARTIDA 271.84

Mi TUBERIA POLIETILENO AD 90/10 ATM

MI. Tuberfa de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presion de trabajo de 10 atmosferas, incluso p.p. de
piezas especiales, junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y
terminacion de relleno con tierra procedente de excavacion, totalmente colocada.

Mano de 0bra........cccovreveiiine s 22.90
MALENAIES ..o s 4.20
TOTAL PARTIDA 21.10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
04.07 Ud  VALV.COMP. CCE. DIAM 90 ENT. PN-16
Ud. de vélvula de compuerta y cierre eldstico (CCE) didmetro de 90MM, enterrable, de fundicion ductil con bridas PN-16, en conduccién de
Polietileno de 90 mm, incluso portabridas de fundicion ductil de diametro 90 mm PE 50A PN-10 con brida de diametro 90 mm PN-16,

tornilleria, juntas de goma, conjunto de maniobra.

Mano de obra 82.42
MALEMAIES ... s 135.00
TOTAL PARTIDA 217.42

04.08 Ud  TRAMPILLON DE FUNDICION PARA VALVULAS CCE
Trampillon de fundicion D=90-160 mm para enrasar con tapa circular, y tornilleria de acero inoxidable, para vélvulas de abastecimiento de
agua de compuerta.

Mano de obra........c..ccoovvvernnincinins 64.11
Materiales ... 21.24
TOTAL PARTIDA 91.35

04.09 Ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE

AGUAS
Ud. de acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, inclusop.p. de ayudas de albanileria.

Mano de 0bra...........ccccvveiiiicincicc 45.79
Materiales ... 80.00
TOTAL PARTIDA 125.79

04.10 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucién con una longitud media de 5 metros, formada por tuberia de polietileno de 32 mm
y 10 Atm., brida de conexion, enlace rosca macho y llaves de esfera, incluyendo tapa y cerco de fundicion.

Mano de 0bra........cccoeevevieeieie s 54.95

MALENAlES ..o 46.25

TOTAL PARTIDA 101.20
04.11 Mi SANEAMIENTO TUBERIA PVC CORRUGADA 500 mm.

MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 500 mm. de didmetro nominal, unién por junta eldstica, color naranja, colocada sobre
cama de arena, ilp.p. de piezas especiales segun UNE 53332.

Mano de 0bra..........cccovvviieicici e 2147

MatEriales .......cccovveririieiie s 31.15

TOTAL PARTIDA 58.62
04.12 Mi SANEAMIENTO TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.

MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diémetro nominal, unién por junta eldstica, color naranja, colocada sobre
cama de arena, ilp.p. de piezas especiales seguin UNE 53332.

Mano de 0bra.........cccovvevevieicee s 18.32
MALENAlES ..o 7.58
TOTAL PARTIDA 25.90
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 Al PARTIDA ALZADA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Al. Partida alzada de medidas de seguridad y salud a ejecutar en la obra conforme al Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud incluido
en este proyecto, y el plan de seguridad redactado por el promotor de las obras, incluyendo tanto medios materiales como mano de obra
necesaria para su ejecucion en protecciones personales, colectivas y elementos de sefalizacion.

Mano de 0bra........ccovvevieriesieee s 656.17
MALENAIES ..o s 7,637.86
TOTAL PARTIDA 8,294.03

52
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ / FRANCISCO RUIZ CASTRO



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

IV. ANEXOS

1. JUSTIFICACION TITULARIDAD TERRENOS
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Excmo. Ayuntamiento de
MONTALBAN DE CORDOBA

08/06/2017

Inventario Municipal
Epigrafe 13 : Plazas y vias publicas

N°. ORDEN: 13- 19.0
F. Entrada : 29/07/2005
MUNICIPAL

221

Archivo :

P.G.C.P.: Infraestructuras y bienes destinados al uso

Naturaleza :
Uso :

Destino :
Usuario :

BIENES DE DOMINIO PUBLICO. USO PUBLICO
COMUN

VIiA PUBLICA

Todos los ciudadanos (Art. 75 del Reg. Bienes)

— Descripcion
EMPEDRADA, CALLE

Tk

Nombre via : CL EMPEDRADA
De numero : 1 a numero : 227
Ref. Catastral : VIA PUBLICA
— Fechas Estado del bien
Alta : 29/07/2005 Propiedad
Ultima variacion :
Baja :
— Adquisiciéon
Fecha : Ne. Expediente : NO CONSTA Coste adquisicion :
Titulo : POSESION INMEMORIAL. NO CONSTA Destino:
ACUERDO : Organo: PLENO CONSISTORIAL Fecha :

— Datos Fisicos

Datos Registrales

Longitud : 395 Ancho acera: 0,7 Registro : ART 5 R.H.
Ancho calzada : 6,75 Superficie : 3219,25 Tomo : Libro :
Norte : CALLE AMARGURA Folio : Finca :
Sur: CALLE LLANO DEL CALVARIO Inscripcion :
Este : CALLE NUEVA, CALLE SAN FRANCISCO
Oeste : CALLE ANCHA

— Pavimentacion
Afo recepcion : Contratista : 1

Tipo pavimento :
Tipo acera :
Tipo bordillo :
Num. Alcorques :
Coste : 59.105,00
Vida util : % Amortizacion :
Valor neto : 59.105,00

VALORACION SERVICIOS TECNICOS, C.S.L.

ASFALTO
BALDOSA

PIEDRA

Amortizacién ejercicio :

Estado : Bueno

— Infraestructura hidraulica
Red Abastecimiento
Afo recepcion :

Datos Fisicos
Tuberia :

FIBROCEMENTO

Contratista : 1 VALORACION SERVICIOS TECNICOS, Diametro : 01
Coste : 7.398,35 Bocas Riego :
Vida util : % Amortizacion : Valor neto:  7.398,35
Amortizacion ejercicio : Estado : Bueno
Red Saneamiento Datos Fisicos
Ao recepcion : Tipo : FIBROCEMENTO
Contratista : 1 VALORACION SERVICIOS TECNICOS, Diametro: 250 Num. Pozos : 17
Coste : 10.084,35 Visitables : Si Num. Absorvederos : 35
Vida util : % Amortizacion : Valor neto :
Amortizacion ejercicio : Estado : Bueno




08/06/2017

Excmo. Ayuntamiento de Inventario Municipal
MONTALBAN DE CORDOBA Epigrafe 13 : Plazas y vias publicas

N°. ORDEN: 13- 19.0

*_Mobiliario Urbano

Tipo Clase Cantidad Coste total F. alta Valor neto % Amor. Afo
Sefales Placas 1 30,00 29/07/2005 30,00
Senfales Senal 32 1.504,00 29/07/2005 1.504,00
mobiliario Farola 30 5.100,00 29/07/2005 5.100,00
Sefales Espejo 4 480,00 29/07/2005 480,00

— Datos Economicos

Coste adquisicion global : 83.701,70

Importe acumulado mejoras :

Importe acumulado bajas parciales :

Importe acumulado amortizaciones : Vida util : % Amortizacion :

Valor neto : 83.701,70 Amortizacion ejercicio :

— Mejoras / Bajas parciales

— Gastos Mantenimiento / Rendimientos (Frutos y Rentas)

— Observaciones




PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

2. CERTIFICADO DE CONCORDANCIA

JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ y FRANCISCO RUIZ CASTRO, arquitectos colegiados
n° 482 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cordoba y n° 4988del Colegio Oficial de
Arquitectos de Granada respectivamente,

CERTIFICAN:

Que el proyecto adjunto en soporte digital, PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2? FASE, de
las obras PFEA 2018, no altera los usos, condiciones y objeto del proyecto presentado
en formato papel, redactado por los técnicos que suscriben el presente documento,
JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ y FRANCISCO RUIZ CASTRO, bajo encargo del
Excmo. Ayuntamiento de Montalban de Cordoba.

Montalban de Cordoba, Mayo de 2018

b
——

FRANCISCO RUIZ CASTRO JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ
4988 COAGRANADA 482 COACORDOBA
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4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE

Ayuntamiento de Montalbdan de Cérdoba.

Mayo de 2018

LOCALIZACION: Calle Empedrada (2° FASE).
LOCALIDAD: Montalbdn de Cérdoba.
REDACTORES: FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA
JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1. Ambito temadtico de un Estudio de Seguridad y Salud.

La Redaccién de un Estudio de Seguridad y Salud y su posterior aplicacion en la obra mediante el
correspondiente y preceptivo Plan de Seguridad y Salud, tienen un indudable interés tanto para los
frabajadores como para la Empresa Constructora, ya que se alcanzan los siguientes cuatro aspectos

fundamentales:

a) Aspectos legales:
Se potencia el cumplimiento de los preceptos relativos a la S. y S. en las obras de construccién

recogidos en la Legislacién Vigente.

b) Aspectos humanos:
El frabajador debe tener una garantia de que se han adoptado el mdximo de medidas para asegurar
su integridad fisica y bienestar higiénico durante la ejecucién de sus tareas, asi como la de recibir la

asistencia adecuada ante cualquier accidente.

c) Aspectos econémicos:

Estd demostrado que la Técnica, la Medicina y la Psicologia aplicadas de forma prevencionistas,
organizadas racionalmente y contando con los medios adecuados, son rentables para la Empresa,
aumentando su competitividad y beneficios al no incrementarse sus costos por enfermedades

profesionales, accidentes e incidentes de frabajo.

d) Aspectos técnicos:

El estudio analitico y técnico de cada uno de los procesos constructivos, contribuye de forma muy
importante a detectar y por tanto a anular, confrolar o reducir las situaciones de riesgo y peligro,
facilitando y mejorando los métodos de trabajo vy las tareas al dar mds confianza a los trabajadores que
las ejecutan, debiendo quedar ello claramente reflejado en el Estudio y posteriormente en el Plan de S.

S. a aplicar durante la ejecucién de la obra.

1.2. Objeto de un Estudio de Seguridad y Salud.

El objeto de un Estudio de Seguridad y Salud es establecer con anterioridad a la ejecucién de la obra,
las previsiones en relacién a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que se van a
presentar durante la misma, asi como las instalaciones de bienestar destinadas a los frabajadores, todo
ello para anular o reducir estos riesgos o disminuir sus consecuencias en caso de producirse el

accidente.

Asi pues, los objetivos que pretende alcanzar un Estudio de S. S. son :

1.- Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores.

2.- Evitar accidentes o situaciones peligrosas por imprevisidn o ausencia de medios.
3.- Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de S. S.

4.- Determinar el costo econdmico de las medidas de prevencién y proteccién.
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5.- Detectar a tiempo los riesgos que puedan derivarse en el proceso constructivo.

6.- Definir las medidas de prevencion y proteccién a usar en funcién de los riesgos.

Esto viene determinado por imperativo del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, como desarrollo de la Ley

31/95 de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

En base a lo dispuesto en la Ley 54/2003/articulo 32 bis, la presencia del recurso preventivo en el centro
de trabajo, serd necesaria en el caso de existir riesgos donde puedan verse agravados o modificados
en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultdneamente y que haga preciso el control de la correcta aplicacion de los
métodos de trabajo. En cualquier caso el recurso preventivo deberd de tener la capacidad suficiente
(curso de Prevencion de Riesgos Laborales nivel Bdsico de 60 horas), disponer de los medios necesarios

y suficientes en nUmero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

Es por ello que se designard a un Unico oficial, que cumpliendo las condiciones de recurso preventivo,

mantenga una actividad continuada durante la ejecucion de los frabajos.

1.3. Justificacion del presente Estudio de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el art. 4. del citado R.D., dadas las siguientes caracteristicas de la obra y al darse el

supuesto c del art. 4.1, se procede a la Redacciéon de un Estudio de Seguridad y Salud.

a) Presupuesto de Contrata ... 301.199,95 € <450.759,08 Euros
b) N° mdx. Trabaj. simultdneos .............. 15<20
c) Volumen M. O. estimada ................... 1612 > 500 Jornadas

d) Obras subterrdneas, de galerias tuneles, etc.  NO

El Técnico que suscribe, en su calidad de redactor del presente Estudio de S. S., acredita que todos los
datos consignados en el presente documento han sido obtenidos del proyecto de ejecucion y

suministrados por el autor del mismo.

2. MEMORIA INFORMATIVA.

2.1. Autores del Estudio, Proyecto y Direccion de Obra.

Se redacta el presente Estudio de S. S. por FRANCISCO RUIZ CASTRO y por JUAN ANTONIO ALONSO
GONZALEZ, Arquitectos quie también actuardn como Coordinadores de S. S. durante la ejecucién de la
obra. Los autores del Proyecto de Ejecucion y posterior Directores de Obra son los arquitectos

FRANCISCO RUIZ CASTRO y JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ.

2.2. Promotor, situaciéon y emplazamiento de la obra.

El Promotor es el Ayuntamiento de Montallbdn de Cérdoba vy se situa en la Calle Empedrada 2° FASE de

esta Localidad.
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2.3. Presupuesto, plazo de ejecucién y n° de tfrabajadores.

El presupuesto de contrata de la obra es 301.199,95 € en el cudl se incluye un Capitulo para S.S. por un
importe de 8294,03 €
El plazo de ejecucién, establecido en el Proyecto de Ejecucién de Obra, es de unos 5 Meses a contar

desde el Acta de Comprobacion de Replanteo.

El n°® mdximo estimado de trabajadores simultdneos a coincidir en la obra es de 15, basado ello en la

tipologia y cantidad de unidades de obra a realizar.

2.4. Caracteristicas del solar y estado actual. Servicios afectados.

De acuerdo con los datos del Proyecto de Ejecucidn de Obra, los terrenos son los correspondientes a la
Calle Empedrada de Montalbdn (2° Fase). El estado actual de consolidacion de las obras es deficiente.
Los acerados, de baldosa hidrdulica de terrazo estd en un estado aceptable, pero los bordillos y el
estado de la calzada estd en malas condiciones. Ademds, en ningun tramo del acerado se cumple

con la normativa de accesibilidad.

2.5. Descripcion de las obras a ejecutar.

Las obras a realizar, detalladas en el Proyecto de Obra, consisten bdsicamente en susfituir el
revestimiento y subbase de todo el viario y dotar a la calle de una mejor accesibilidad. Ademds se
sustituye toda la red de instalaciones que se pueda ver afectada por la intervencién anterior

(abastecimiento, saneamiento y felecomunicaciones).

3. MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.1. Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

En cumplimiento del art. 7 del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, el Contratista queda obligado a
Redactar un Plan de S. S. en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones

del presente Estudio en funcién de sus propios sistemas y medios de ejecucién de la obra.

Queda expresamente prohibido confeccionar el Plan mediante fotocopias del presente Estudio,
debiendo contener como minimo, el mismo n° de documentos que conforman el presente Estudio,
pero desarrollados y/o complementados en aquellos aspectos que el Contratista Adjudicatario de las

obras estime conveniente y entre cuyos datos, se deberdn especificar obligatoriamente los siguientes:

¢ Recorrido a redlizar en caso de evacuacion de accidentados al Centro Médico.

¢ Relacién de maquinaria a emplear en la ejecucion de la obra.

¢ N° de trabajadores previstos, por especialidad o categoria y pertenencia o relacién laboral con el
Confratista Adjudicatario.

¢ Modalidad del Servicio de Prevencion a utilizar segun los articulos 30, 31 y 32 de la Ley 31/95 de
Prevencién de Riesgos Laborales y el Capitulo lll del R.D. 39/97 que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

+ lIdentidad del responsable en obra y materia de S. S. de la coordinacién entre la Contrata Principal,

subconftratistas y trabajadores autdnomos en caso de existir e interlocutor acreditado por la Empresa
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Adjudicataria para la relacién con el Coordinador/es de S. S. durante la ejecucién de la obra.

¢ Compromiso expreso del Confratista Principal de entregar a los subcontratistas y auténomos, del
Plan de S. S. en la parte que les afecte.

¢ Compromiso expreso de cumplir el deber de formacién y participacién de los trabajadores en la
Prevencién de Riesgos s/ los arts. 18 y 19 de la Ley 31/95.

¢ Relacién de actividades previstas a subcontratar.

¢ Relacién de EPIs a utilizar y entregar a los trabajadores s/ riesgos analizados.

¢ Relacion de Protecciones Colectivas a adoptar s/ riesgos analizados.

El Plan podrd incluir las alternativas que la Empresa estime oportunas, justificadas técnicamente y
siempre que no supongan disminucién de los niveles de proteccidén ni aumento del presupuesto

previstos en el presente Estudio.

El Plan deberd redactarse y presentarse por la Empresa Adjudicataria con la antelacién suficiente para
que antes de la fecha establecida para el Acta de Comprobacién del Replanteo y consiguiente inicio
de la obra, pueda ser informado por el Coordinador/es de S. S. y aprobado por el Organo de
Conftratacion.

Una vez aprobado el Plan de S. S. y se hayan o no iniciado las obras, el Confratista podrd y deberd
realizar las modificaciones que en funcidn del proceso de ejecuciéon, evolucidn de los trabajos vy las
posibles incidencias o modificaciones que surjan durante la obra haya que realizar, debiendo seguir el

mismo proceso de aprobacién que el inicial.
Asimismo, el Plan de S. S. deberd permanecer en la obra bajo la custodia del Contratista Principal u otro
expresamente designado por el Coordinador/es, a disposicién de las personas y entes competentes e

intervinientes en materia de S. S.

3.2. Organizacion de la Seguridad y Salud en la obra.

Serd responsabilidad exclusiva del Contratfista Principal, en este caso deberd ser el propio
Ayuntamiento de Montalbdn, el cumplimiento por parte de él y de todos los trabajadores, propios o

subconfratados, de todo lo relativo ala S. S. que por Ley o Reglamentariaomente le corresponda.

3.2.1. Servicios de Prevencion.

En cumplimiento de los arts. 31 y 32 de la Ley 31/95, el Contratista contard en plantilla o contratado all

efecto con el asesoramiento necesario en materia de S. y S.

3.2.2. Servicios Médicos, reconocimientos y vigilancia de la Salud.

En cumplimiento de los arts. 22 y 23 de la Ley 31/95, el Contratista llevard a cabo los reconocimientos
médicos y vigilancia peridédica de la Salud de los trabajadores en funcidon de los riesgos inherentes all

frabajo a realizar.

3.2.3. Delegados de Prevencién y Comité de Seguridad y Salud.

En relacion a los Delegados de Prevencién se estard a lo dispuesto en los arts. 35, 36 y 37 de la Ley
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31/95, ello en funcidn de la existencia o no de Delegados de Personal, regulados éstos por el R.D.
Legislativo 1/95 que aprueba el Estatuto de los Trabajadores. En cuanto al Comité de S. S. se estard a lo
dispuesto en los arts. 38 y 39 de la Ley 31/95.

3.2.4. Botiquin de obra y primeros auxilios.

Es obligatoria la existencia de un Botiquin con el contenido minimo reglamentario y que se mantendrd

en condiciones éptimas durante toda la duraciéon de la obra.

Al respecto, serd responsabilidad del Confratista garantizar que los primeros auxilios se presten por

personal con adecuada formacion para ello.

3.2.5. Centro Asistencial y Servicios PUblicos importantes.

En caso de accidente que requiera la evacuacién de algin trabajador a un Centro Médico, ésta se
realizard siguiendo el itinerario a establecer en el Plan de S. S. a realizar por la Empresa Adjudicataria de
las obras.

Junto al anterior grdfico de evacuacion se colocard un cartel en obra y en lugar bien visible con los

siguientes teléfonos :

¢ Cenftro de salud Montalbdn 957 311033

¢ Bomberos Montilla 957 655080

¢ Policia Nacional 091

+ Guardia Civil 062

¢ Protecciéon Civil Montilla 957 650 150

¢ Coordinadorde S.yS. 619 653 611

+ Promotory Contratfista Principal 957 311050/ 51

3.2.6. Instalacién eléctrica provisional de obra.

a) - Descripcion de los frabajos.
Consiste en la instalacion de la red eléctrica para suministro a todos los elementos y equipos necesarios
para la ejecucion de las obras y que una vez acabadas, pueden desmontarse, sustituirse o reformarse

para convertirse en las definitivas de la construccién.

b) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.
- Caidas al mismo o distinto nivel.
- Contactos eléctricos.

- Heridas, golpes, etc. por manejo de Utiles y herramientas.

c) - Normas Bésicas de Seguridad.

- Periddicamente se revisard la instalacion por personal cualificado, corrigiéndose los defectos de
aislamiento, diferenciales, magnetotérmicos, tomas de tierra, etc.

- La secciéon del cableado serd adecuada a la carga eléctrica que ha de soportar.

- Todos los conductores tendrdn aislamiento para tensién > a 1000 V.

- Los empalmes se ejecutardn mediante conexiones estancas antihumedad.

- El trazado eléctrico no coincidird con el de canalizaciones de agua.
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- Los aéreos tendrdn una h >2 m. en zonas peatonales y > 5 m. en las de vehiculos.
- Las alargaderas, sélo para cortos periodos de tiempo, podrdn tenderse por el suelo pero arrimadas a
los pardmetros verticales.
- La maquinaria eléctrica serd revisada por especialistas en cada tipo de mdaquina.
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo tensidn, debiendo antes desconectar la mdquina de la
red y colocando en su conexidn el letrero "No conectar”.
- Los cuadros se ajustardn expresamente a lo especificado en el REBT.
- Se ubicardn siempre en lugares de facil acceso.
- Los exteriores se cubrirdn con viseras contra el agua de lluvia.
- Se prohibe la utilizacion de fusibles rudimentarios, tfrozos de cableado, hilos, etc.
- Poseerdn sobre su puerta una seial normalizada de "Peligro-Electricidad".
- Los de material metdlico tendrdn su caja conectada a tierra.
- Los diferenciales se instalardn de acuerdo con las siguientes sensibilidades :
* 300 mA para alimentacién a la maquinaria.
* 30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portdtil.
- Las tomas de corriente irdin provistas de interruptores de corte omnipolar.
- Se efectuardn en los cuadros de distribucién mediante clavijas normalizadas.
- Para prevenir contactos eléctricos, el sistema de proteccidon a establecer serd el de interruptores
diferenciales y automdticos y puesta a tierra de las masas.
- La instalacion poseerd todos los interruptores automdticos necesarios y su cdlculo se realizard siempre
minorado, con el fin de actuar dentro del margen de seguridad y antes de que el conductor al que
protegen llegue a la carga mdxima admisible.
- Los interruptores automdaticos se instalardn en todas las lineas de toma de corriente, de alimentacion a
mdquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales se protegerdn con magnetotérmicos o automdaticos.
- El alumbrado portdtil se alimentard a 24V con fransformadores de seguridad.
- La red de tierra cumplird lo especificado en ITC-MI-BT.023/039 del REBT.
- Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondrdn de toma de fierra.
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, éste se ajustard a los Reglamentos
vigentes y a las normas de la compania eléctrica suministradora.
- El conductor neutro de cualquier instalacién eléctrica estard puesto a tierra.
- La ftoma de tierra se efectuard a fravés de una pica o placa ubicada junto al cuadro general, desde
el que se distribuird a la totalidad de los receptores de la instalacién.
- Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, serd ésta la que se utilice
para la proteccién de la instalacién eléctrica provisional de obra.
- El conductor de tierra serd exclusivamente de color amarillo y verde.
- Unicamente podrd utilizarse conductor desnudo de 95 mms. como minimo, en los tramos enterrados,
que serdn considerados como electrodo artificial de la instalacion.
- La red general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion.
- La conductividad del terreno se aumentard, cuando sea necesario, vertiendo agua de forma
periddica en el lugar de la pica o placa.

- La conexién de la pica o placa estard protegida por una arqueta practicable.
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- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectardn a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de proteccién.
- La energia eléctrica suministrada a las portdtiles para la iluminacién de zonas encharcadas o

hUumedas, lo serd a 24V.

d) - Equipos de proteccidn individual.

- Afombra y/o banqueta de maniobra.

- Calzado protector para los pies.

- Casco protector para la cabeza.

- Comprobadores de tensién.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.
- Herramientas aislantes de electricidad.

- Pértigas para maniobras a distancia.
e) - Protecciones colectivas.
- Acotado de las distancias de seguridad.

- Sefalizacion de las zonas de riesgo.

3.2.7. Sendlizaciones en la obra.

Todas las senalizaciones de la obra cumplirdn el R.D. 485/97.

En caso de sendlizar obstdculos, zonas de caida de objetos o personas, choques, golpes, efc., se
senalizard o se delimitard la zona de exposicién al riesgo con cintas de franjas alternadas inclinadas 45°
en color amarillo-negro o blanco-rojo.

Las mdquinas autopropulsadas deberdn disponer como minimo de:

¢ Luz de posicidn y cruce en la parte delantera y dos pilotos rojos en la trasera.

+ Dispositivos de balizamiento de posicién y presefalizacion.

¢ Enla parte superior de la cabina dispondrdn de un luminoso destelleante dmbar.

¢ Sefial sonora y luminosa simultdneas, para maniobras de marcha atrds.

¢ Una bocina-claxon con nivel sonoro > al ruido ambiental y que cuando sea intermitente, la duracién

e intervalo de los impulsos permitird su identificacion.

Con independencia de los que en cada tajo o zona de la obra procedan colocar, a la enfrada a la

misma se colocardn los carteles establecidos en el apartado 3.5 del presente Estudio.

El acceso de personal y vehiculos en caso existir, serd distinto salvo imposibilidad justificada por la D.F.,

en cuyo caso se dejard un pasillo protegido para el paso peatonal.

En ambos casos, las superficies estardn compactadas y niveladas. La entrada de vehiculos se seializard
con limitacién de velocidad a 20 Km./h. y cuando no exista suficiente visibilidad, en el sentido de salida

se colocard una senal de STOP.
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3.3. Instalaciones de aseo y bienestar en la obra.

En cumplimiento del art. 15 del Anexo IV, Parte A del R.D. 1627/97, dada la prevision de 15 trabajadores
mdximos simultdneos, existirdn cerca de la obra los servicios higiénicos minimos necesarios para
garantizar los derechos de los trabajadores (Taquillas suficientes, Duchas, Inodoros, Lavabos, Zona de

vestuarios, Zona de Comedor, efc.)

Al ser una zona donde existen equipamientos municipales cercanos, se dispone durante la ejecucion

de las obras de los servicios pUblicos de los mismos.

Estos servicios se localizan en los equipamiento escolares (guarderia y colegio) y equipamientos
deportivos municipales , cercanos a la zona de actuacion. Si esto no fuese operativo se dispondrd

tanto de aseos como de vestuarios portdtiles.
Cuando existan trabajadores de distinto sexo, los vestuarios y aseos estardn separados, o bien, preverse
una utilizacion separada de los mismos. Cuando existan tfrabajadores con minusvalias, los tajos y sus

accesos estardn acondicionados adecuadamente.

En caso de existir mujeres embarazadas o lactantes, deberd existir un local donde tengan posibilidad
de descansar tumbadas y en condiciones adecuadas.

3.4. Principios Generales de Seguridad y Salud en la Obra.

El art. 15 de la Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos Laborales establece que el Contratista aplicard las
medidas que integran su deber y obligacién de prevencidén de riesgos laborales mediante el

cumplimiento de los siguientes principios generales:

*

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

* o

Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el frabajo a la persona.

Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

* o

Sustituir lo peligroso.

* o

Planificar la prevencion.

<

Anteponer protecciones colectivas a las individuales.

¢ Instruir y formar a los trabajadores.

Por ofra parte, el art. 10 del R.D. 1627/97 establece que estos principios generales de prevencion se

aplicardn durante la ejecucion de la obra, en particular, en las siguientes tareas :

+ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
¢ La eleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.
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¢ La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los M.A.

¢ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el periddico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecuciéon de la obra, al objeto de corregir defectos que afecten
ala S.yS. de los tfrabajadores.

¢ La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos
materiales, en particular de materias peligrosas.

¢ Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

¢ Elalmacenamiento, eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

¢ La adaptacién, en funcidn de la evolucidn de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habrd de dedicarse a los distintos trabajos o fases.

¢ La cooperacion entre conftratistas, subcontratistas y trab. auténomos.

¢ Laos interacciones e incompatibilidades con cualquier ofro tipo de frabajo o actividad que se

realice en la obra o cerca de ella.

Con independencia de lo anterior, las siguientes disposiciones serdn de aplicacion a la totalidad de la

obra y zonas afectadas por la misma.

3.4.1. Estabilidad y solidez.

Se dispondrd de modo apropiado y seguro la estabilidad y solidez de los materiales, equipos y cualquier
otfro elemento que por cualquier movimiento pudiera afectar a la Seguridad y Salud tanto de los

trabajadores como de ofras personas que autorizadamente puedan encontrarse en la obra.

En particular, los puestos de trabajo por encima del nivel del suelo deberdn ser sdlidos y estables
teniendo en cuenta lo siguiente:

- El n° de trabajadores que los ocupen.

- Cargas mdximas a soportar incluyendo los equipos y materiales a utilizar.

- Los factores externos que pudieran afectarles.

3.4.2. Condiciones de los acopios de material.

a) Aridos y materiales sueltos :

- Los dridos sueltos se acopiardn formando monticulos limitados por elementos que impidan su mezcla
accidental, asi como su dispersién.

- Si estdn préximos a lugares de paso de vehiculos se protegerdn de posibles impactos o colisiones que
hagan peligrar su estabilidad.

- En proximidad a lugares de paso se senalizard su zona de influencia.

- Se dispondrdn horizontalmente sobre superficies niveladas y resistentes.

b) Botellas de gases y combustibles :

- Las botellas con gases combustibles a presidn se protegerdn de los rayos del sol y de la humedad,
senalando su presencia con “peligro : no fumar”.

- Se dispondrd de extintores adecuados en sus inmediaciones.

- Estardn separadas de materiales combustibles, maderas, gasolina, disolventes, etc.
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c) Madera :

- Se clasificard segun los usos y limpias de clavos.

- Formardn hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.

- Las chapas de encofrar estardn apiladas sobre palets y flejadas hasta su utilizacién.
- La zona de frabajo se encontrard limpia de puntas, maderas y escombros.

- Se dispondrd un extintor junto a la zona de acopio y corte de madera.

d) Materiales paletizados :

- Los palets se acopiardn sobre superficies niveladas y resistentes.

- No afectardn los lugares de paso y se seializard su zona de influencia.

- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y contenidos.

e) Pinturas, barnices, disolventes, etc. :

- Se realizard en lugares frescos y ventilados, alejados de la zona de evacuacién de emergencia de la
obra y de ofros almacenamientos de productos inflamabiles.

- Se dispondrd un extintor de polvo polivalente, con el retimbrado no caducado y revisado
reglamentariamente, por cada 5 m2 de superficie de acopio.

3.4.3. Deteccidn y lucha contra incendios en la obra.

Para una mejor prevencion de incendios se cumplird lo siguiente :

- Orden y limpieza en las zonas de acopio y trabajo, evitando escomibros arbitrarios.

- Vigilancia y deteccidn de posibles focos de incendio.

- Queda prohibido encender fogatas en el interior y alrededor de recintos edificados.
- Queda prohibido fumar junto a lugares con productos o sustancias inflamables.

- Se cumplirdin las normas especificas de la CTE-SI.

3.4.4. Instalaciones.

Cualguier instalacién a redlizar en la obra deberd gjustarse a lo dispuesto en la Normativa especifica
que le sea de aplicacion.

Las instalaciones existentes deberdn localizarse, verificarse y sefalizarse claramente antes de comenzar
los trabajos.

Cuando existan lineas eléctricas aéreas que puedan afectar a la Seguridad, serd necesario desviarlas o
dejarlas sin tension, y si ello no fuera posible, se colocardn barreras o avisos para que los vehiculos y

frabajadores las conozcan y se mantengan alejados de ellas.

3.4.5. Circulacidn y salidas de recintos cerrados.

Las vias de circulacion interiores y exteriores asi como las salidas y puertas de recintos cerrados,
deberdn permanecer expedidas y no estar obstruidas por ningun objeto, de manera que en caso de
peligro, todos los lugares de trabajo puedan evacuarse rdpidamente y en condiciones de mdxima
Seguridad.
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3.4.6. Ventilacién.

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo, las circunstancias del mismo vy las cargas fisicas impuestas
a los tfrabajadores, éstos deberdn disponer de aire limpio en cantidad suficiente, evitando al mismo
tiempo la existencia de corrientes de aire excesivo que puedan perjudicar su Seguridad y Salud. Esto se

garantiza por ser una obra completamente exterior.

3.4.7. Exposicidn a riesgos particulares.

Los trabajadores no deberdn estar expuestos a niveles sonoros ni a factores externos nocivos (gases,
vapores, polvo, etc.), por encima de lo permitido, debiendo equiparse cuando fuera necesario de los

correspondientes EPIs.
En caso de que algun trabajador deba penetrar en zonas cuyas atmdsferas pudieran resultar nocivas,
no tener oxigeno suficiente o ser inflamable, deberd ser controlada y se adoptardn medidas

adecuadas para prevenir cualquier peligro.

3.4.8. Vias de circulacion y zonas peligrosas.

Se ajustardn alos arts. 11y 12 del Anexo IV, Parte A del R.D. 1627/97.

Las vias de circulacién, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los lugares de carga y descarga
deberdn estar calculados, situados y preparados de manera que se puedan utilizar con toda

Seguridad y conforme al uso destinado.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se deberd prever una distancia de
Seguridad suficiente o medios de proteccidén adecuados para las demds personas que puedan estar

presentes en el recinto.

3.4.9. Espacio de trabgjo.

Las dimensiones de los tajos dispondrdn de suficiente libertad de movimiento para sus actividades,

teniendo en cuenta los equipos y materiales necesarios.

3.4.10. Ventanas, puertas y vanos de iluminacion.

No existen

3.4.11. Caidas de altura de objetos y personas.

Los frabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de objetos, utilizando preferentemente

cuando sea posible protecciones colectivas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas deberdn colocarse o almacenarse de forma que se

evite su desplazamiento, desplome, caida, vuelco, etfc.

Las plataformas, andamios, pasarelas, etc., asi como los desniveles, huecos, aberturas, etc. que

supongan un riesgo de caida de altura > 2 mts, se protegerdn con barandillas u otro sistema de
13
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Seguridad equivalente. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberdn disponerse de

medios de acceso seguros y ufilizarse cinfurones de Seguridad.

3.4.12. Factores atmosféricos.

Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer
su Seguridad y Salud.

3.4.13. Trabajos especificos.

Cuando haya que realizar trabajos de derribo o demolicién que puedan suponer un peligro para los
trabajadores, deberdn estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervision de una persona

competente y deberdn realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

En los trabajos en tejados y cubiertas deberdn adoptarse las medidas de proteccién colectiva que
sean necesarias, en atenciéon a la altura, inclinacion y naturaleza o estado resbaladizo, para evitar la

caida de los trabajadores, herramientas o materiales.
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberdn tomar las
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan

a través suyo.

3.4.14. Prevencion de riesgos dorsolumbares.

En aplicaciéon del R.D. 487/97, sobre la manipulacidon manual de cargas que entranen riesgo

dorsolumbar, se tendrdn en cuenta las siguientes Normas :

- No se manipulardn manualmente por un solo trabajador cargas > 25 Kgs.

- Asentar bien los pies y mantener una distancia similar a la anchura de hombros.

- Acercarse lo mds posible a la carga.

- Flexionar las rodillas manteniendo la espalda erguida.

- Agarrar el objeto firmemente y con ambas manos si es posible.

- El esfuerzo de levantar el peso se debe realizar con los mUsculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mds cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse
los giros de cintura.

- Se empleard un cédigo de senales para levantar un objeto entre varios trabajadores, con el fin de
realizar el esfuerzo al mismo tiempo.

- Se llevard la carga inclinada por uno de sus extremos hasta la altura del hombro.

- Se avanzard desplazando las manos a lo largo del objeto hasta llegar al Centro de Gravedad de la
carga.

- Durante el transporte se mantendrd la carga inclinada con el extremo delantero levantado.

- Se inspeccionard visualmente el objeto a levantar para detectar aristas afiladas.

3.5. Aplicacién de la Seguridad y Salud al proceso constructivo.

En cumplimiento con lo estipulado en el R.D. 1627/97 y con independencia de las anteriores
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disposiciones de cardcter general, se desarrollan a continuaciéon las Normas de S. S. aplicables a las
actividades que en esta obra estdn previstas realizar y de acuerdo con el siguiente guién :

a) - Andlisis de los riesgos mds frecuentes y previsibles que se ocasionan.

b) - Normas Bdsicas de S. S. para evitar o reducir dichos riesgos.

c) - Equipos de proteccién individual a utilizar por los trabajadores afectados.

d) - Equipos de proteccion colectiva a adoptar.

3.5.1. Trabajos y actuaciones previas al inicio de la obra

Se consideran las labores previas al inicio de la obra, como el montaje de casetas de obra, almacenes,
vestuarios, comedor, aseos, efc., asi como el replanteo, acometidas de agua y electricidad,
saneamiento provisional, efc.

Previamente a lo anterior se investigardn y localizardn las posibles instalaciones eléctricas, telefénicas,
saneamiento, suministro de agua, etc., que existan y puedan interferir en el desarrollo de los trabajos,

sobre las cudles se actuard de forma adecuada para que no supongan Ningun riesgo para los mismos.

Posteriormente se realizard un cerramiento perimetral, el cudl se habrd documentado graficamente en

el preceptivo Plan de S. S. y que reunird a modo orientativo las siguientes condiciones minimas :

¢ Altura minima de 2,00 mts.

Estable a las inclemencias climdticas.

* o

lluminacién nocturna cuando se interfiera la via publica.

Puerta de 1,00 mt. de anchura minima para acceso del personal.

*

¢ Puerta para acceso de vehiculos cuando sea necesaria.
Los accesos presentardn como minimo la siguiente sefalizacién :

¢ Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

¢ Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehiculos.
¢ Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
¢ Prohibicion de entrada a toda persona ajena a la obra.

¢ Cartel de obra de acuerdo con las condiciones del Contrato.

3.5.2. Demoliciones.

En primer lugar se hard una detenida inspeccion de los elementos a demoler con el fin de recopilar

todos los datos constructivos de interés que sirvan para acometerla en condiciones de seguridad.

a) - Andlisis de riesgos previsibles.

- Afecciones en la piel y/o dermatitis por contacto con materiales agresivos.
- Ambiente pulvigeno.

- Atrapamientos.

- Caidas a distinto nivel.

- Contactos eléctricos.
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- Explosiones.

- Proyeccién de particulas o fragmentos.
- Ruido.

- Vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Basicas de Seguridad.

- Los operadores de los equipos y maquinaria deberdn conocer los riesgos de su utilizacion, asi como las
normas y recomendaciones de los manuales de uso aportados por los fabricantes.

- Antes de iniciar la demolicidn se neutralizardn las instalaciones de acuerdo con las companias
suministradoras, se obturard el alcantarilado comprobando que no existe almacenamiento de
materiales combustibles o peligrosos ni otras instalaciones ajenas al edificio, asi como que se han
vaciado todos los depdsitos y tuberias.

- Se protegerdn los servicios puUblicos que puedan ser afectados por la demolicidon, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, drboles, farolas, etc.

- Se dejardn previstas tomas de agua para el riego y evitar la formacién de polvo.

- Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos procedentes del derribo deberdn ser
senalizadas, balizadas y protegidas con vallas > 2,00 m. de alfura y situadas a una distancia > 1,50 m.

- Se establecerd una iluminaciéon provisional de las zonas de paso y de frabajo.

- Redlizada la demolicién, se efectuard una revisidon general de las posibles lesiones ocasionadas en las
construcciones circundantes, medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos,

lineas afectadas, etc.

A continuacién se propone una programacion secuencial para la realizacién de la demolicién vy

algunas de las medidas preventivas bdsicas a seguir en el desarrollo de ésta :

1.- Anulacién de las instalaciones existentes.
Salvo las que se puedan aprovechar como provisionales, se procederd a desmontarlas para anular los

riesgos derivados por no visibilidad u ocultamiento.

2.- Ejecucién de apeos y apuntalamientos.
No necesario

3.- Montaje de andamios, plataformas y tolvas.

No necesario

4.- Desmontaje de la cubierta y la estructura portante.
No existe cubierta
5.- Demolicién de tabiquerias.

No existen.
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6.- Demolicién de elementos estructurales y cimentaciones.

No existen.

3.5.3. Movimiento de Tierras.

Los frabajos pueden corresponder a limpiezas, desbroces, excavaciones en zanjas, pozos o a cielo
abierto, rellenos, compactaciones, carga y fransporte de fierras sobrantes a vertedero, etfc.
a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.

- Afecciones en la piel y/o dermatitis por contacto con materiales agresivos.

- Atmdsferas tdxicas y/o irritantes.

- Afrapamientos.

- Atropellos por la maquinaria.

- Caidas al mismo o distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Golpes o cortes con objetos o mdaquinas.

- Inundaciones por rotura de canalizaciones o aguas subterrdneas.

- Proyeccidén de particulas procedentes de la excavacion.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

b.1) - Normas de trabajo en las excavaciones.

- La zona de trabajo se balizard a una distancia de los bordes > 1,50 m.

- Las zonas con riesgo se senalizardn, balizardn y protegerdn convenientemente.

- Se colocardn topes para vehiculos en el perimetro de la excavacion.

- Se evitard amontonar productos procedentes de la excavacion en los bordes de los taludes, ya que
ademds de la sobrecarga producida, pueden llegar a embalsar aguas originando filfraciones que
pueden arruinar el talud.

- En zonas con necesidad de paso de peatones sobre las zanjas, se colocardn pasarelas adecuadas de
anchura > 1 m. dotadas de barandilla reglamentaria, capaz de resistir 300 Kg. de peso y con guirnaldas
para iluminacién nocturna.

- Al suspender los frabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En
caso de imposibilidad material de asegurar su estabilidad, se aislardn mediante obstdculos fisicos y se
senalizard la zona con riesgo de desplome.

- Redlizada la excavacion y ataluzado de la misma, se efectuard una revision general de las lesiones
ocasionadas en las construcciones circundantes, medianeras, sumideros, arquetas, colectores, servicios
urbanos, lineas afectadas, etc.

- En caso de encontrarse con lineas eléctricas no previstas, se adoptardn algunas de las siguientes

medidas :

¢ Suspender la excavacion en las proximidades de la linea.
¢ Descubrir la linea sin deteriorarla y con suma precaucion.
¢ Proteger la linea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar a la

17
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA
ARQUITECTOS: FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA  /  JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA



PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2° FASE
PFEA 2018

compania suministradora.

b.2) - Normas de trabajo en las entibaciones.

- Las entibaciones se realizardn conforme al cdiculo de la D. F.

- No deben retirarse las medidas de proteccidon de una excavacidén mientras haya operarios a una
profundidad > 1,30 m., en cuyo caso se mantendrd uno en el exterior que actuard como ayudante de
frabajo y para dar la alarma en caso necesario.

- En el enfibado de pozos o zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el

forrado se hard en sentido vertical y en pases de tabla < 1 mt.

b.3) - Normas de trabajo en rellenos, compactacion, consolidacién, etc.

- Se protegerdn los servicios publicos que puedan ser afectados, como bocas de riego, tapas vy
sumideros de alcantarillas, drboles, farolas, etc.

- La maguinaria utilizada estard asentada sobre superficies de trabajo suficientemente sdlidas, y a
criterio de la D. F., capaz de soportar el peso propio y cargas dindmicas anadidas por efecto de las
tareas a realizar.

- Son delicados los taludes con arcillas en presencia de agua, los cudles pueden llegar a comportarse
como auténticos fluidos y tomar pendientes no previstas.

- En los terrenos rocosos es aconsejable analizar el buzamiento de los estratos y vigilar el grado de
fisuracién, pues las materias que puedan existir entre estratos pueden llegar a comportarse como
lubricantes facilitando los deslizamientos.

- Redlizados los frabajos, se efectuard una revision general de las lesiones ocasionadas en las
construcciones circundantes, medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos,

lineas afectadas, etc.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Equipos protectores de las vias respiratorias.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protecciones auditivas confra el ruido.

d) - Protecciones colectivas.
- Senalizacién y acotado de distancias de seguridad de las zonas de trabajo.
- Entibaciones con la densidad apropiada a la profundidad y tipo de terreno.

- Pasarelas adecuadas en las zonas de paso a establecer.

3.5.4. Cimentacién.

Solo existe una pequena cimentacidén consistente en zapata corrida bajo muro de 1y % pie para

conformar una pasarela de paso.
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3.5.5. Saneamiento.

Los frabajos incluyen la excavacion y ejecucion de pozos, arquetas, canalizaciones, etc. y posterior

relleno y compactado del terreno.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.

- Atmodsferas toxicas y/o irritantes.

- Caida de objetos y/o mdquinas.

- Caidas al mismo y/o distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Dermatitis.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Hundimientos.

- Sobre esfuerzos.

b) - Normas Basicas de Seguridad.

- En cuanto a las excavaciones de zanjas y pozos, se tendrd en cuenta lo establecido en el apartado
de “Movimiento de Tierras” que le sea de aplicacién.

- Toda la red de saneamiento y su acometida a la red general se ejecutard segun los planos del
Proyecto de Ejecucién de Obra.

- Queda prohibido la permanencia en solitario en el interior de pozos y galerias.

- Queda prohibido fumar en el interior de pozos y galerias.

- Los pozos y galerias se iluminardn con energia eléctrica suministrada a 24V.

- Los tubos se acopiardn en una superficie lo mds horizontal posible sobre durmientes de madera vy
delimitado por elementos verticales que impidan su deslizamiento.

- Los frabajadores que trabajen en galerias y pozos permanecerdn unidos al exterior por medio de una
soga anclada al cinturén de seguridad, que servird para su extraccion o su localizacién en caso de
rescate.

- Se garantizard la ausencia de gases mediante equipos de deteccion para ello.

- En cada aseo, cocina o local en que se tenga que intervenir, se revisard la instalacion eléctrica

comprobando su adecuacion a la potencia requerida y a su estado de conservacion.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Equipos protectores de las vias respiratorias.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.
- Protecciones auditivas contra el ruido.

- Sobreesfuerzos.

d) - Protecciones colectivas.
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- Acotado y sefializacién de distancias de seguridad de las zonas de trabagjo.
- Entibacion apropiada de zanjas y/o pozos segun profundidad y tipo de terreno.

- Andamios para elementos en altura (bajantes, tuberias colgadas, canalones, etc.)

3.5.6. Estructuras.

No existen trabajos de este tipo.

3.5.7. Cubiertas inclinadas.

No existen trabajos de este tipo.

3.5.8. Albahileria.

Los trabajos consisten en la ejecucién de acerados (solerias y colocacion de bordillos), construccidon de

imbornales, arquetas, y resto de obras propias de urbanizacion.

a) - Andlisis de riesgos mads frecuentes.

- Afecciones en la piel y/o dermatitis.

- Ambiente pulvigeno.

- Atfrapamientos por los medios de elevacion y/o transporte.
- Caida de objetos y/o personas al mismo y/o distinto nivel.
- Contactos eléctricos.

- Derrumbamientos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Proyeccién de objetos.

- Quemaduras.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- Se comprobard la situacién, estado y requisitos de los medios de transporte y elevacion, grias,
cabrestante, uias, eslingas, etc., antes de su utilizacion.

- Se restringird el paso de personas bagjo las zonas de vuelo durante las operaciones con la grua,
colocdndose sefales y balizas convenientemente.

- Cuando se redlicen frabajos en niveles superpuestos se protegerdn a los trabajadores de los niveles
inferiores con protecciones colectivas.

- Como norma general se suspenderdn los frabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una
velocidad que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores.

- Los huecos horizontales permanecerdn protegidos.

- Todos los materiales se izardin con la grua sin romper los flejes o envolturas con las que los suministren el

fabricante.

c) - Equipos de proteccién individual.
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- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturones de sujecioén o anticaidas de altura cuando proceda.
- Cinturdén portaherramientas.

- Equipos protectores de las vias respiratorias.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protecciones auditivas confra el ruido.

d) - Protecciones colectivas.

- Andamios y borriquetas segun la altura de frabagjo.

- Barandillas de proteccidén para trabajos en bordes con riesgo de caida.

- Marquesinas y pasarelas cubiertas en zonas con riesgo de caida de objetos.
- Plataformas de carga y descarga.

- Redes de seguridad horizontales o verticales.

3.5.9. Instalacién eléctrica.

Se aplicard lo dispuesto en el punto “3.2.7. Instalacién eléctrica provisional” del presente Estudio que le

afecte, ademds de lo siguiente :

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.

- Afecciones en la piel y/o dermatitis.

- Caidas al mismo y/o distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Explosiones y/o incendios.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Proyeccién de objetos.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- No estd permitido que ningun trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas > 2 m.

- En la fase de apertura y cierre de rozas se esmerard el orden y limpieza de la obra.

- La iluminacién en los tajos no serd < a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

- La iluminacién mediante portdtiles se efectuard utilizando portalémparas estancos con mango
aislante, rejilla de proteccién de la bombilla y alimentacién a 24 V.

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la ufilizacion de
las reglamentarias clavijas macho-hembra.

- Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras a modo de borriquetas.

- Toda herramienta estard protegida con aislamiento contra contactos eléctricos.

- Cualguier prueba de funcionamiento de la instalacion se anunciard previamente.

- Antes de la entrada en carga de cualquier equipo o circuito eléctrico, se revisardn las conexiones,
mecanismos, empalmes, etc. de acuerdo con el REBT.
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- Antes de hacer entrar en servicio el C.T., se comprobard la existencia de la banqueta de maniobras,
extintores, botiquin y que los operarios poseen los EPIs respectivos.

- Después de haber realizado las operaciones de apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de
corte y verificacion de la ausencia de tensién a la realizacién de los trabajos eléctricos, se deberdn

realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes :

¢ Verificacion de la ausencia de tension y de retornos.

¢ Puesta en cortocircuito lo mds cerca del lugar de trabajo y en cada conductor sin tensién,
incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado publico.

¢ Silared conductora es aislada y no puede redlizarse la puesta en cortocircuito, deberd procederse

como si la red estuviera en tensidn en cuanto a proteccidn personal se refiere.

- Al redlizar trabajos en proximidad a elementos en tensidn, se avisard al personal de este riesgo vy se

tomardn las siguientes precauciones :

¢ Sino es posible cortar la tension, se protegerd con mamparas aislantes.

¢ Los trabajos en tensidn se realizardn cuando existan causas muy justificadas y sélo por personal
autorizado y adiestrado en los métodos de frabajo a seguir.

¢ En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se senalizard y

delimitard la zona de riesgo.

- Para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de contacto eléctrico, se seguirdn al menos tres de

las siguientes 5 reglas :

El circuito se abrird con corte visible.

*

Los elementos de corte se enclavardn en abierto, si es posible con llave.

* o

Se senalizardn los trabajos con "prohibido maniobrar, personal tfrabajando”.

Se verificard la ausencia de tensidn con un discriminador o medidor de tension.

<

+ Se cortocircuitardn las fases y se pondrd a tierra.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Alfombra y herramientas aislantes de electricidad.
- Banqueta de maniobra.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturones de sujecion o anticaidas de altura cuando proceda.
- Cinturén portaherramientas.

- Comprobadores de tensién.

- Equipos protectores de las vias respiratorias.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Mandil protector contra proyeccién de objetos candentes.
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- Pantalla para soldadura.

- Protecciones auditivas contra el ruido.

- En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tension en general, en los
gue pueda cebarse intfempestivamente el arco eléctrico, serd preceptivo el empleo de casco de
seguridad normalizado para AT., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con
ocular filtfrante de color épticamente neutro, guantes dieléctricos, y si se requiere mucha precision,

guantes de cirujano bajo guantes de piel curtida al cromo con manguitos incorporados.

d) - Protecciones colectivas.

- Acotado y sefalizacién de distancias de seguridad de zonas con riesgo.
- Andamios.

- Borriquetas.

- Plataformas.

3.5.10. Fontaneria.

Se trata de la sustitucion de la red de agua potable de las aceras con las correspondientes acometidas

domiciliarias, llaves y vdlvulas.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.
- Afrapamientos.

- Caida de objetos y/o de mdaquinas.

- Caidas al mismo y/o distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Explosiones.

- Exposicion a fuentes luminosas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Proyeccién de particulas.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Quemaduras.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- Los tajos se mantendrdn limpios de escombros, cascotes y recortes de materiales.

- La iluminacién de los tajos serd > 100 lux medidos a 2 mts. sobre el pavimento.

- La iluminacién mediante portdtiles se efectuard utilizando portaldmparas estancos con mango
aislante, rejilla de protecciéon de la bombilla y alimentacién a 24 voltios.

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la ufilizacion de
las reglamentarias clavijas macho-hembra.

- Se prohibe usar o abandonar mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

- Se evitard realizar soldadura con las botellas de gases expuestas al sol.

- Se controlard la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura.
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- Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados.
- El local destinado a almacenar las bombonas de gases licuados tendrd ventilacién constante por
corriente de aire y puerta con cerradura, sobre la cual se colocard un extintor de polvo quimico y una

senal indicativa de “peligro de explosidon” y “prohibido fumar”.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturones de sujecidén o anticaidas de altura cuando proceda.

- Equipos protectores de las vias respiratorias.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Mandil para proteccién contra proyeccién de objetos candentes.
- Pantalla para soldadura.

- Protecciones auditivas contra el ruido.

d) - Protecciones colectivas.
- Andamios.
- Borriquetas.

- Plataformas.

3.5.11. Revestimientos y solados.

Los trabajos consisten en la ejecucion de la soleria de los acerados de ambos lados con baldosa

hidrdulica o solera de hormigdn.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.
- Afecciones en la piel y/o dermatitis.

- Ambiente pulvigeno.

- Afrapamientos.

- Caida de objetos y/o mdqguinas.

- Caidas al mismo y/o distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Proyeccién de particulas.

- Quemaduras.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- Se mantendrdn limpios y ordenados los lugares de trédnsito y frabajo.

- Se prohiben los bidones, cajas, baneras, etc, a modo de borriquetas.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacidn sin la utilizacion de las
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reglamentarias clavijas macho-hembra.

- Se comprobard el buen estado, la situacion, estado y requisitos de los medios de tfransporte vy
elevacién, gruas, uias, eslingas, etc., antes de su utilizacion.

- Se restringird el paso de personas bajo las zonas de vuelo durante las operaciones con gruaq,
colocdndose sefiales y balizas convenientemente.

- Como norma general se suspenderdn los frabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una
velocidad que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores.

- El corte de piezas se realizard en via hUmeda y zonas aireadas para evitar la formaciéon de polvo
ambiental.

- Los acopios de cajas se apilardn repartidas para evitar sobrecargas imprevistas.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturones de sujecién o anticaidas.

- Cinturdn eldstico antivibratorio.

- Equipos protectores de las vias respiratorias.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.
- Protecciones auditivas contra el ruido.

- Rodilleras impermeables y almohadilladas.

d) - Protecciones colectivas.

- Acotado y sefalizacion de las zonas de trabajo con riesgo.

3.6. Aplicacién de la Seguridad y Salud en los medios auxiliares.

3.6.1. Andamios en general.

No se estima necesario el uso de los mismos.

3.6.2. Marquesinas, pasarelas y viseras de proteccion.

Se utilizardn pasarelas en aquellas zonas en las que sea necesario el paso de peatones sobre zanjas o
vacios. Serdn prefabricadas metdlicas o realizadas "in situ”, de anchura > 1 mt, con barandilla

reglamentaria, capaz de resistir 300 Kg. de peso y dotada de guirnaldas de iluminaciéon nocturna.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.

- Afrapamientos.

- Derrumbamientos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdquinas.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.
- Los apoyos se realizardn sobre durmientes perfectamente nivelados.
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- El techo de las marquesinas, si fusen necesarias, formard una superficie cuajada y se garantizard su
inmovilidad y resistencia al impacto de los objetos de los que protegerse.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

3.6.3. Plataformas voladas de carga y descarga de materiales.

No se utilizardn en esta obra.

3.6.4. Silo de cemento.

No se utilizardn en esta obra.

3.6.5. Puntales.

No se utilizardn en esta obra.

3.6.6. Barandillas.

Se utilizardn como cerramiento provisional de huecos en general, en todos los huecos, aberturas que

resulten peligrosos y cuando se realicen frabajos en altura.

Estardn constituidas por travesano intermedio y pasamanos de 90 cm. de altura, sélidamente anclados

sus elementos enfre si. Resistirdn una carga de 150 Kg/ml.

3.6.7. Corddn o banda de balizamiento.

Se colocard perimetralmente en toda la zona de trabgjo, bien para delimitar su superficie o bien
cuando exista el peligro de caida al vacio o de caida de objetos, en cuyo caso no valdrd sino como

complemento de los verdaderos medios de proteccidn resistentes.

3.6.8. Cuerda o cable para anclaje de cinturones de Seguridad.

No serd necesario el uso de los mismos.

3.6.9. Eslingas de cable.

A la carga nominal méxima se le aplicard un factor de seguridad de 6, siendo su tamano y didmetro
apropiado al tipo de maniobras a realizar, las gazas estardn protegidas por guardacabos metdlicos

fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serdn también de alta seguridad.

La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el didmetro del cable o la rotura de un

cordén significa la caducidad inmediata de la eslinga.

El fabricante deberd certificar que los ganchos son de alta seguridad y con pestillo de cierre
automdtico al entrar en carga.
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3.6.10. Proteccion de fachadas con redes.

No serd necesario el uso de los mismos.

3.7. Aplicacién de la Seguridad y Salud a la maquinaria de obra.

El R.D. 1215/97 establece la obligacién al Contratista, de adoptar las medidas preventivas necesarias
para que los equipos de frabajo puestos a disposicion de los trabajadores, sean adecuados al trabajo a
realizar y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen su Seguridad y Salud.
Como minimo, sélo deberdn ser utilizados equipos que safisfagan las disposiciones legales o
reglamentarias que les sean de aplicacién y las condiciones previstas en el Anexo | del citado R.D.
1215/97.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, previas a la reutilizacién tras cada montaje, tras
cada reparacién, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y ftras

acontfecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el arficulo 41 de la Ley 31/95 de Prevencidon de Riesgos Laborales,
estardn acompanados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales

tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.

Los arficulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacién y formacion adecuadas que los

trabajadores deben recibir previamente a la utilizacién de tales equipos.

El Contratista justificard que todas las mdquinas, herramientas y medios auxiliares tienen su Certificacion
“CE"” y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de los elementos que por deterioro o

desgaste haga desaconsejable su utilizacién, sea efectivo.

Toda mdqguina y su cabina de mando y control deben ajustarse a lo dispuesto en su Normativa

especifica, debiendo satisfacer siempre las siguientes condiciones :

Ser proyectados y construidos cumpliendo los méximos principios ergonémicos.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

* o

<

Utilizarse correctamente de acuerdo con sus propias instrucciones de uso.
¢ Los operarios deberdn recibir una formacién adecuada previa a su uso.
¢ La cabina o pértico de seguridad, poseerdn perfecta vision frontal y lateral, cristales o rejillas

irompibles y dispondrdn de una puerta a cada lado.

Hemos de tener en cuenta las causas principales de accidentes con mdquinas, que son las siguientes

a) Imputables a la mdquina en su concepcion :
- Falta de seguridad o proteccidn en sus elementos agresivos (correas, engranajes, cadendas,
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fransmisiones, efc.)

- Enclavamiento de piezas en posicién inestable.

- Espacios reducidos e incémodos para el operador.

- Inexistencia de asideros, barandillas, estribos, efc. que permitan al operador trabajar y moverse de
forma segura.

- Zonas calientes o depdsitos de liquidos agresivos.

- Elementos eléctricos bajo tensidn sin proteger.

- Falta de visibilidad en el puesto del operador.

- Falta de limitadores de sobrecarga.

- No estar preparadas para soportar unas sobrecargas accidentales.
- Falta de formacion e informacién.

- Anfigledad y obsoletas en cuanto a seguridad intrinseca.

b) Imputables a la organizacién y al medio de trabajo :

- Uso de las mdquinas en trabajos inadecuados o peligrosos.

- Falta de senalizacién y vigilancia respecto a personas extranas.

- Falta de seguridad en el lugar de trabajo (lineas eléctricas).

- Deficiente organizacién y descoordinacién entre mdaquinas y hombres.

- Falta de sefnalizacion nocturna.

c) Imputables al hombre :

- Falta de instruccidn y pericia, imprudencias y temeridades.

- Permitir el manejo por operadores improvisados.

- Omitir la limpieza exterior, creando riesgo de caidas, resbalones, etc.

- Falta de comprobacién de las medidas establecidas de seguridad.

- Abandono de la mdguina sin tomar las medidas que eviten su puesta en marcha.

- Distracciones por exceso de confianza.
d) Imputables a fallos mecdnicos :
- Escaso o nulo mantenimiento establecido por el fabricante.

- Falta de vigilancia de los desgastes y deterioros naturales por el tiempo.

A continuacioén se relacionan de forma mds exhaustiva los riesgos y medidas de proteccién especificas

para cada tipo de mdaquina a utilizar :

3.7.1. Maquinaria para demoliciones.

Se incluyen el carro perforador, compresor, corfadora de superficie, etc.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.
- Ambiente pulvigeno.

- Afrapamientos.

- Atropellos o colisiones.
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- Contactos eléctricos.

- Derrumbamientos.

- Explosiones o quemaduras.

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria.
- Proyeccién de objetos o fragmentos.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

- Vibraciones.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Casco protector de la cabeza.

- Equipos para proteccién de las vias respiratorias.
- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

3.7.2. Maquinaria para movimiento de tierras.

Se incluyen refroexcavadora, pala cargadora, camiones de transporte, etc.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.

- Ambiente pulvigeno.

- Aplastamientos.

- Afrapamientos.

- Atropellos o colisiones.

- Caidas a distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Ruido.

- Vibraciones.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- Diariamente se supervisard el buen funcionamiento del motor, sistemas hidrdulicos, frenos, direccioén,
luces, sistema acustico, fransmisiones, cadenas y neumdticos.

- Queda prohibido trabajar o permanecer dentro de sus radios de accién.

- Se sefalizard la circulacién interna mediante sefales normalizadas de trafico.

- Estardn dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pdrtico de seguridad antivuelco y un extintor.

- Para la reparacién de cualquier averia se procederd segin el manual del fabricante.

- Se considerardn las caracteristicas del terreno donde actia la maquina para evitar accidentes por giros
incontrolados al blogquearse un neumdtico. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la
mdAgquina con grave riesgo para el personal.

- La cabina estard dotada de extintor de incendios.
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- En los relevos, el operador saliente indicard sus impresiones al entrante sobre el estado de la maquina,

anotdndolo en un libro de incidencias.

- El inicio de movimientos se indicard con el claxon.

- Al finalizar, la cuchara se apoyard en el suelo o plegada sobre la mdquina y si la parada es prolongada

se desconectard la bateria y se retirard la llave de contacto.

- No arrancar el motor sin cerciorarse que no hay nadie en su drea de accion.

- No abandonar la maquina con la carga suspendida ni con el motor en marcha.

- Para subir o bajar de la mdaquina utilice los peldaios y asideros al efecto.

- No permitir que personas no autorizadas accedan a la maqguina.

- No trabajar con la mdquina en situacién de averia o semiaveria.

- No liberar los frenos de la mdquina sin colocar los tacos inmovilizadores.

- Vigilar los neumdticos y trabaje con la presion recomendada por el fabricante.

- En las maniobras, Unicamente se prestard atencién al senalista.

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento, apoyar la cuchara en el suelo, parar el motor, poner

el freno de mano y bloquear la maqguina.

- No se fumard durante la carga de combustible.

- Al repostar se mantendrd el motor parado y las luces apagadas.

c) - Equipos de proteccién individual.
- Casco protector de la cabeza.
- Cinturén antivibraciones.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

3.7.3. Extendedora de productos bituminosos.

No se prevé su Uso.

3.7.4. Rodillo vibrante autopropulsado.

No se prevé su Uso.

3.7.5. Camién hormigonera, basculante, gria, bombeo de hormigédn, etc.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.
- Ambiente pulvigeno.

- Aplastamientos.

- Afrapamientos.

- Atropellos o colisiones.

- Caidas a distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Proyeccién de objetos.

- Quemaduras.

- Ruido.
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- Sobreesfuerzos.
- Vibraciones.

- Vuelco.

b) - Normas Basicas de Seguridad.

- La caja se bajard inmediatamente después de la descarga y antes de la marcha.

- Las enfradas y salidas de obra se hardn auxiliado por un senalista.

- Se respetardn todas las normas del Codigo de Circulacion.

- Siempre que se pardlice el vehiculo, quedard frenado y con topes inmovilizadores.

- Se respetard en todo momento la senalizacién de la obra.

- Las maniobras dentro de la obra se hardn sin brusquedades, anunciando con antelacién las mismas y
auxilidndose de un senalista.

- La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

- El ascenso y descenso de personal al camién se realizard con escaleras.

- Queda prohibido superar la carga méxima indicada por el fabricante.

- El conductor permanecerd fuera de la cabina durante la carga.

- Antes de la carga/descarga se colocardn calzos inmovilizadores.

- El maquinista tendrd en todo momento a la vista la carga suspendida o la maniobra serd dirigida por
un senalista especializado.

- El conductor poseerd certificado de capacitacidén que acredite su pericia.

- Se prohibe realizar tirones sesgados o arrastrar cargas con el camién-gria.

- Se instalardn topes de final del recorrido a un minimo de 2 mts. del borde de excavaciones y taludes.

- El colmo de carga mdxima permitida para materiales sueltos no superard la pendiente del 5% vy se
cubrird con lonas para evitar desplomes.

- Las cargas se repartirdn uniformemente y compensando los huecos.

- Los codos de la tuberia se anclardn en los puntos previstos por el fabricante.

- Los anclajes se revisardn al principio de cada aplicacién, evitando las curvas muy cerradas vy
procurando que éstas sean amplias y bien ancladas.

- La tuberia estard sefdlizada y se evitardn los trabajos en las proximidades de la misma cuando la
bomba esté en funcionamiento.

- El montaje/desmontaje de la tuberia deberd realizarse por especialistas.

- El manejo del framo final, realizado siempre por dos operarios, deberd sujetarse con cuerdas de

retenida y a una distancia prudencial de la boca de salida.

c) - Equipos de proteccioén individual.
- Casco protector de la cabeza.
- Cinturdn antivibraciones.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

3.7.6. Dumper autopropulsado.

Se utiliza para transportes de poco volumen, escombros, tierras, etc. Es por ello una mdquina
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versatil y rdpida, por lo que se procurard que el conductor posea carnet de conducir clase B aunque
no deba transitar por la via publica.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.

- Atropellos.

- Caida de objetos.

- Colisiones.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
- Ruido.

- Vibraciones.

- Vuelco.

b) - Normas Basicas de Seguridad.

- La carga del vehiculo no impedird la visibilidad del conductor.

- Se respetardn las sefales de circulacion internas.

- Se revisard periddicamente en cuanto a frenos, direccidén, ruedas, efc.

- Con el vehiculo cargado se bajardn las rampas de espaldas a la marcha.

- Se prohibe circular por rampas > 20% en terrenos hUmedos y > 30% en secos.

- Cuando se deje estacionado el vehiculo, se parard el motor, se accionard el freno de mano v si estd
en pendiente se calzardn las ruedas.

- La manivela de arrangue se cogerd con el pulgar del mismo lado que los demds dedos de la mano y
tendrd la longitud adecuada para evitar golpear partes préximas a ella.

- Cuando se deje estacionado, se retirardn del vehiculo los elementos necesarios de arranque para
evitar que personas no autorizadas puedan ufilizarlo.

- Se revisard la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposicidn y que no
provoque desequilibrio en su estabilidad.

- Se prohibe el transporte de objetos que sobresalgan lateralmente de la caja.

- Se prohibe conducir a velocidades > a los 20 Km/h.

- En caso de observar anomalias, se pondrdn en conocimiento con el fin de que se tomen las medidas
necesarias para subsanarla.

- Nunca se parard el motor empleando la palanca del descompresor.

- La revisidn y su mantenimiento seguirdn las instrucciones del fabricante, siendo obligatorio la
existencia de un manual en el que se indiquen las operaciones de mantenimiento a realizar

periddicamente.

d) - Equipos de proteccién individual.
- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturédn antivibraciones.

- Gafas protectoras de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.
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3.7.8. Gruas torre fijas o sobre railes.

No serd necesario el uso de los mismos.

3.7.9. Otras mdquinas de elevacion.

No serd necesario el uso de los mismos.

3.7.10. Hormigonera manual eléctrica o de combustion.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.
- Afrapamientos.

- Contactos eléctricos.

- Dermatitis.

- Proyeccién de fragmentos.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- La mdqguina estard situada en una superficie llana y consistente, ubicada en el lugar resefiado en el
Plan de S. S. a realizar por el Confratista.

- Nunca se introducird el brazo en el tambor estando la mdquina conectada.

- Si la alimentacion es eléctrica, las masas estardn puestas a tierra y si ésta es < 80 ohmios, la conexién
de la manguera al cuadro se protegerd con un diferencial de 300 mA. En caso contrario, serdn de alta
sensibilidad de 30 mA.

- La botonera de mando eléctrico serd de accionamiento estanco.

- La limpieza manual se efectuard previa desconexion de la red eléctrica.

- Las operaciones de mantenimiento estardn realizadas por personal especializado.

- Deberd dejarse inmovilizada una vez terminados los trabajos.

- No se ubicard a distancia < 3,00 mts. del borde de cualquier excavacién.

- Se revisardn periédicamente los mecanismos y dispositivos de seguridad.

- Estardn dotadas de frenos de seguridad de basculamiento de bombo.

- La zona de trabajo estard lo mds ordenada posible, libre de elementos innecesarios y con toma de
agua préxima.

- Deberdn tener perfectamente protegidos los elementos mdviles con defensas, resguardos o
separadores y fijados sdlidamente a la mdguina. Tendrdn que ser desmontables para casos de limpieza,
reparaciones, engrases, etc.

- La zona del operador deberd disponer de marquesina rigida protegiéndole de la caida de objetos
desde cotas superiores y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la
humedad y la conductividad eléctrica en caso de derivacién, todo ello cuando por la ubicaciéon

existan dichos riesgos.

c) - Equipos de proteccioén individual.
- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.
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- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protectores auditivos contra el ruido.

3.7.11. Sierra circular de mesa.

Se trata de una mdaquina versdtil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente y que

suele utilizar cualquiera que la necesite.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.
- Ambiente pulvigeno.

- Afrapamientos.

- Contactos eléctricos.

- Cortes y abrasiones.

- Inhalaciéon de sustancias toxicas.

- Proyeccién de fragmentos.

- Ruido.

b) - Normas Basicas de Seguridad.

- El disco estard dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los afrapamientos por los
érganos moviles.

- La zona de trabagjo estard limpia de serrin y virutas, en evitacién de incendios.

- Se evitard la presencia de clavos al cortar.

- Las conexiones y cableado eléctrico cumplirdn el REBT e ITC respectiva.

- No se ubicardn a distancias < 3,00 mts. de bordes con caida al vacio, excepto que exista proteccién
colectiva o individual.

- No se dejardn en suspensidn de la gria en los periodos de inactividad.

- El mantenimiento serd realizado por personal especializado para ello.

- La alimentacion eléctrica se realizard con mangueras antihumedad y dotadas de clavijas estancas a
través del cuadro eléctrico de distribucion.

- Se prohibe su ubicacién en lugares encharcados y excesivamente hUmedos.

- Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se
empleard una carcasa envolvente de la sierra que permita el movimiento total de la misma.

- Estardn dotadas de los siguientes elementos de proteccion :

Cuchillo divisor del corte.

* o

Empujador de la pieza a cortar y guia.
¢ Carcasa de proteccion del disco y de las fransmisiones por poleas.
+ Interruptor eléctrico estanco, embutido y alejado otro elemento peligroso.

¢ Toma de tierra.

- Al personal autorizado para su manejo se le entregardn las siguientes instrucciones, de cuyo recibi se

comunicard a la Jefatura de Obra :
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¢ Antes de arrancar compruebe que no estd anulada la conexidén a tierra.

+ Utilice el empujador para manejar la madera. Esta maquina es muy peligrosa.

+ No retire la proteccidén del disco de corte. El empujador llevard la pieza donde y a la velocidad que
desee. Si la madera no pasa, el cuchillo estd mal montado.

¢ Sila mdqguina se detiene, retirese de ella y avise para que sea reparada.

¢ Compruebe el disco, sustituyendo los fisurados o carezcan de algun diente.

+ Solicite gafas antiproyeccioén de particulas y Uselas siempre.

+ Exiraiga previamente los clavos o metales hincados en la madera, pues puede fracturarse el disco o
salir despedida la madera de forma descontrolada.

+ Trabagje a la infemperie o en local ventilado, y siempre con mascarilla.

¢ Efectie el corte a sotavento. El viento alejard las particulas perniciosas.

¢+ Moje el material cerdmico antes de cortar para reducir la produccién de polvo.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Equipos para proteccion de las vias respiratorias.
- Gafas para protecciéon de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

3.7.12. Vibrador.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.
- Contactos eléctricos.

- Dermatitis.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Proyeccién de fragmentos.

- Vibraciones.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- La operacion de vibrado se realizard siempre desde una posicion estable.

- Se procederd a la limpieza del vibrador después de su utilizacion.

- El cable de alimentacién del vibrador deberd estar protegido y ser antihumedad.

- Los vibradores deberdn estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturdn de sujecion o anticaidas.

- Cinturén antivibratorio.

- Gafas para proteccion de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.
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No serd necesario el uso de los mismos.

3.7.14. Compresor.

Mdaquina usada principalmente para demoliciones o rotura de materiales y compuesta de equipo

productor de aire y martillos rompedores y/o perforadores.

a) - Andlisis de riesgos mds frecuentes.
- Ambiente pulvigeno.

- Afrapamientos

- Emanacién de gases tOxicos.

- Contactos eléctricos.

- Quemaduras.

- Ruido.

- Vibraciones.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- El compresor se ubicard en lugar seguro, estable y antideslizante.

- Antes de la puesta en marcha se revisardn las mangueras, uniones y mandmetros.

- Con el calderin despresurizado se purgard periédicamente el agua condensada.

- Se extenderdn las mangueras procurando no interferir en los pasos.

- No se interrumpird el suministro de aire doblando la manguera.

- No se utilizard el aire a presion para la limpieza de personas o de vestimentas.

- Se utilizardn protectores auditivos por todo el personal que lo utilice.

- Se controlard el tiempo de permanencia de los trabajadores con martillo.

- Periddicamente se realizardn controles médicos auditivos.

- En los lugares cerrados se conducirdn los humos de escape al exterior, se realizard ventilacion forzada

o se dotard al tubo de escape de un filtfro contra CO2.

- Se prohibe dejar los martillos clavados en el suelo o conectado al compresor.

- Antes de accionar el martillo, cerciorarse de que el puntero estd perfectamente amarrado.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Casco protector de la cabeza.

- Equipos para proteccion de vias respiratorias.
- Cinturdn antivibratorio.

- Gafas para proteccién de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protecciones auditivas contra el ruido.

3.7.15. Dobladora y cortadora de ferralla.

No serd necesario el uso de los mismos.
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No serd necesario el uso de los mismos.

3.7.17. Taladradora y cortadora de superficie.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.
- Ambiente pulvigeno.

- Afrapamientos

- Contactos eléctricos.

- Cortes.

- Quemaduras.

- Ruido.

- Vibraciones.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.

- En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino se utilizard mascarilla con filtro

mecdnico.

- Para fijar la broca al portabrocas se utilizard la llave especifica para tal uso.

- Queda prohibido frenar el taladro con la mano.

- No se soltard la herramienta mientras la broca tenga movimiento.

- No se inclinard la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, debiéndose emplear la

broca apropiada a cada trabagjo.

- En el caso de trabajar sobre una pieza suelta, ésta estard apoyada y sujeta.

- Al terminar el trabajo se retirard la broca de la maquina.

- Se utilizaradn gafas antimpacto o pantalla facial.

- La ropa no presentard partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Casco protector de la cabeza.

- Gafas para proteccién de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protectores auditivos contra el ruido.

3.7.18. Pequenas herramientas en general.

Se incluyen las destinadas a corte, percusidon, punzantes, etc.

a) - Andlisis de riesgos mas frecuentes.

- Cabezas de cinceles y punteros con rebabas.

- Desconocimiento o imprudencia de operario.

- Extremo poco dfilado.

- Inadecuada fijacién al mango de la herramienta.
- Mal estado de la herramienta.
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- Mangos inseguros, rajados o dsperos.

- Material de calidad deficiente.

- Rebabas en aristas y el filo de corte de la herramienta.

- Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a cortar.

- Utillizacién inadecuada por negligencia o comodidad.

b) - Normas Basicas de Seguridad.

- Todas las herramientas eléctricas tendrdn doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Se cumplirdn las instrucciones de conservacién del fabricante.

- Se acopiardn en el aimacén de obra, una vez finalizado el trabajo y colocando las mds pesadas en las
baldas mds préximas al suelo.

- La desconexién de las herramientas, no se hard con un tirdn brusco.

- No se usard una herramienta eléctrica sin enchufe y si hubiera necesidad de emplear mangueras de
extension, éstas se hardn de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizardn siempre en posicion estable.

- Los dientes o filos de corte deberdn estar bien afilados, triscados y tensados.

- Al cortar maderas con nudos se deben extremar las precauciones.

- Cada hoja sélo se empleard en la aplicaciéon para la que ha sido disefada.

- En el empleo de dlicates y tenazas para cortar alambre, se girard la herramienta en plano
perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales.

- Si la pieza a cortar es de gran volumen, se planificard el corte de forma que el abatimiento no
alcance al operario o sus companeros.

- Rechazar todo mango defectuoso.

- Desechar los cinceles y punteros que presenten rebabas, rajas o fisuras.

- No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otfras personas.

- No emplear los cinceles y punteros para aflojar tuercas.

- El vastago serd lo suficientemente largo para cogerlo comodamente con la mano o bien utilizar un
soporte para sujetarlo.

- No mover la broca, el cincel, efc. hacia los lados para agrandar un agujero.

- Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el frabajo ya que se

tornan quebradizas y fragiles

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado antideslizante.

- Calzado protector de los pies.

- Casco protector de la cabeza.

- Gafas para proteccion de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protectores auditivos contra el ruido.

3.7.19. Oftros Utiles y herramientas.
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En este apartado se consideran globalmente otras herramientas accionadas generalmente por
electricidad rozadora, cepilladora, sierra manual, dobladora y cortadora de ferralla, grupo

electrégeno, grupo de presion, gunitadora, lijadora, pistola aerogrdéfica, pulidora, remachadora, etc.

a) - Andlisis de riesgos mads frecuentes.
- Afecciones en la piel.

- Ambiente pulvigeno.

- Aplastamientos.

- Atmédsferas téxicas.

- Afrapamientos.

- Caida de objetos y/o de mdaquinas.

- Caidas a distinto nivel.

- Contactos eléctricos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o mdaquinas.
- Inhalaciéon de sustancias toxicas.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Proyeccién de objetos o fragmentos.
- Quemaduras.

- Ruido.

- Sobreesfuerzos.

- Vibraciones.

b) - Normas Bdsicas de Seguridad.
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las mdqguinas eléctricas

portdtiles son las siguientes :

- Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalaciéon si la mdqguina a
emplear no es de doble aislamiento.

- Al terminar se dejard la mdquina limpia y desconectada de la corriente.

- El operario debe estar adiestrado en el uso y conocer las presentes normas.

- Utilizar gafas antiimpactos 6 pantalla facial.

- Los motores eléctricos estardn protegidos por la carcasa y resguardos propios.

- Las transmisiones estardn siempre protegidas con malla metdlica que permita la observacién de la
transmision e impida el atrapamiento de operarios u objetos.

- Las mdquinas en averia o semiaveria se entregardn para su reparacion.

- Las mdquinas de corte tendrdn el disco protegido contra proyecciones.

- En ambientes hiumedos, la alimentacién a equipos no protegidos con doble aislamiento se realizard
mediante conexién a fransformadores a 24 V.

- Se prohibe el uso de mdaqguinas-herramientas al personal no autorizado.

- No dejarlas en el suelo hasta la total paralizacién de sus partes moviles.

- Dispondrdn de conexién a la red de tierra.

- Se prohibe utilizar herramientas accionadas por combustible en lugares cerrados.
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- Cumplirdn la Normativa especifica que le sea de aplicacién.
- Se mantendrdn limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

- Los frabajadores recibirdn instrucciones sobre el uso de las herramientas a utilizar.

c) - Equipos de proteccién individual.

- Calzado protector de los pies.

- Calzado antideslizante.

- Casco protector de la cabeza.

- Cinturdn de sujecion o anticaidas.

- Equipos para proteccidon de vias respiratorias.
- Cinturdn antivibraciones.

- Gafas para protecciéon de ojos y cara.

- Guantes para proteccion de manos y brazos.

- Protectores auditivos contra el ruido.

4.1. PLIEGO DE CONDICIONES. OBJETO Y ALCANCE.

El objeto del presente Pliego de Condiciones es la determinacion de las Normas y Prescripciones que
habrdn de seguirse y cumplirse en la aplicacion y desarrollo del presente Estudio de S. S. durante la

ejecucion de la obra.

Se considera que este Pliego tiene cardcter complementario al Pliego de Condiciones del Proyecto de

Ejecucion de la Obra en lo referente ala S. S. de los trabajadores.

Para aquellos aspectos no contemplados en los citados Pliegos, serdn de obligado cumplimiento las
especificaciones de los Pliegos de Condiciones Generales y Normativas Vigentes en cada momento y

lugar que corresponda, siendo en cualquier caso estos documentos de obligado cumplimiento.

El Contratista Adjudicatario de la obra podrd y deberd ante cualquier duda que se le presente al
redactar su respectivo Plan de S. S., consultar con el Autor del presente Estudio para una mejor
redaccion del mismo.

4.2. PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES

4.2.1. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud.

Como establece el R.D. 1627/97 sobre disposiciones minimas de S. S. en las obras de construccion, el

presente Estudio constituye y se considera documento integrado en el Proyecto de Ejecucion de Obra.

Este Estudio ha sido redactado sobre la base de los sistemas técnicos-constructivos disefados en el
Proyecto de Ejecucién de la obra, y consensuadamente con su Autor desde el punto de vista de la

prevencion.

Los documentos que forman el presente Estudio de S. S., son los que establece el art. 5 del R.D. 1627/97

de aplicacién.
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a.l) - Memoria Justificativa.

Contiene la justificacién y conveniencia del Estudio de S. S. de acuerdo con el art. 4 del R.D. 1627/97.

a.2) - Memoria Informativa.

Contiene los datos generales y descripcidon de la obra.

a.3) - Memoria Descriptiva.

Analiza la aplicacién de las medidas preventivas en materia de S. S. al proceso constructivo de la obra,
enumerando los riesgos, las normas generales de actuacién y los equipos de proteccidon personal y
colectivos aplicables, fodo ello para eliminar totalmente o paliar en lo posible los riesgos que comporte

la ejecucién de obra.

b) - Pliego de Condiciones.
Estd constituido por cinco apartados en los que se determina el objeto y alcance y se desarrollan las

condiciones y prescripciones legales, técnicas, de control y econdmicas que han de cumplirse.

c) - Documentaciéon grdfica.
Los planos y croquis del presente Estudio de Seguridad son especificos del mismo, encaminados a
facilitar la interpretacién y el montaje de las instalaciones y medios protectores en relacién con la

Seguridad, Salud y Bienestar de los frabajadores.

d) - Mediciones y Presupuesto.
Al igual que en un Proyecto de Obra, se miden y valoran todas las prendas y equipos de proteccién
personal y colectivas a utilizar y colocar en la obra, las posibles instalaciones de aseo y bienestar y en

general todo lo definido y proyectado en el Estudio de S. S.
No serd excusa para el Contratista ni le eximird de su cumplimiento, la no aparicién de medicién o
valoracién de algin medio o equipo que en el presente Estudio o en cualquier otra Normativa Legal

venga impuesta.

4.2.2. Obligaciones de las partes.

4.2.2.1. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.

- Los contratistas y subcontratistas estardn obligados a cumplir la Normativa Vigente en materia de S. S.,
especialmente lo establecido en los arts. 14 al 28 de la Ley 31/95y el 11 del R.D. 1627/97.

- Serdn responsables de las medidas preventivas fijadas en el Plan de S. S. que les correspondan
directamente, o a los subcontratistas y trabajadores auténomos por ellos contratados.

- Ademds, los confratistas y los subcontratistas responderdn solidariamente de las consecuencias que
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apdo. 2 del art®. 42
de la LPRL.

- Las responsabilidades e incumplimientos del Coordinador/es, D. F. y Promotor no eximirdn a los

contrafistas y subcontratistas de las suyas propias.
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4.2.2.2. Obligaciones de los trabajadores auténomos.

- Los trabajadores auténomos cumplirdn la Normativa de S. S. que les afecte, especialmente lo
establecido en el art. 12 del R.D. 1627/97.

4.2.2.3. Obligaciones del Promotor.

- Integrar el presente Estudio en el Proyecto de Ejecucién de Obra.

- Contratar y designar al Coordinador/es de S. S. durante la ejecucién de la obra, de acuerdo con el
art. 3.2. del R.D. 1627/97, antes del inicio de la obra, cuyo incumplimiento no le eximird de sus
responsabilidades.

- Aprobar el Plan de S. S., previo informe favorable del Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de
la obra, sin perjuicio de imponer las modificaciones al mismo que estime oportunas por no cumplir los
requisitos exigidos.

- Abonar las partidas presupuestadas en el Estudio y concretadas en el Plan de S. S. al Contratista,
previa Certificacién de la D.F. y Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de la obra.

- No serdn abonables y por tanto no se incluyen en el Estudio de Seguridad, los costes producidos por la
correcta ejecucion profesional de los trabajos, conforme a las Normas Reglamentarias en vigor y a los

criterios Técnicos generalmente admitidos en la préctica tradicional de la construccién.

4.2.2.4. Obligaciones del Coordinador/es de Seguridad y Salud durante la obra.

- Deberd designarse por el Promotor un Coordinador/es en materia de S. S. durante la ejecucién de la
obra, que estard integrado en la D.F. y que llevard a cabo todas las tareas relacionadas en el art. 9 del
R.D. 1627/97.

4.2.2.5. Obligaciones de la Direccién Facultativa.

- Realizar las anotaciones pertinentes en el Libro de Incidencias sobre los incumplimientos que observe
durante la ejecucidén de la obra en materia de S. S. y Salud y con respecto al Plan de S. S.

- Notificar en lo posible al Coordinador/es durante la ejecucién de la obra, de cuantas anomalias
observe en sus visitas a la obra en relacién con la S. S., especialmente las anotaciones realizadas en el
Libro de Incidencias.

- Consensuar técnicamente con el Coordinador/es de S. S. las propuestas y modificaciones que se

infroduzcan en la obra y que puedan repercutir y afectar al Plan de S. S.

4.2.2.6. Obligaciones y competencias de la Autoridad Laboral.

- Controlar el cumplimiento del Plan y Normativa en materia de S. S.

- Informar, asesorar, expedientar o sancionar, segun proceda y competencias que posea, en todo lo
relacionado con la S. S. de los frabajadores.

- Admitir, framitar y aprobar en cada caso, el Aviso Previo del comienzo de los trabagjos y la
comunicacion de Apertura del Centro de Trabadjo, presentados respectivamente por el Promotor y

Confratista Adjudicatario de la obra.

4.2.2.7. Obligaciones de los trabajadores.

- Los trabajadores cumplirdn lo establecido en el art. 29 de la LPRL 31/95.
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4.2.3. Responsabilidades, faltas y sanciones.

- Se estard a lo dispuesto en los arts. 42, 43, 44y 45 de la LPRL 31/95.

4.2.4. Paralizacion de los trabajos.

- Se estard a lo dispuesto en el art. 14 del R.D. 1627/97.

4.2.5. Informacién, formacién y participacion de los trabajadores.

-Se cumplirdnlos arts. 15y 16 del R.D. 1627/97 y 18 y 19 de la LPRL 31/95.

- El art. 19 antes citado exige que el Contratista en cumplimiento del deber de protecciéon, deberd
garantizar que cada trabajador reciba una formaciéon tedrica y prdctica suficiente y adecuada en
materia preventiva, previamente a la contratacién y cuando ocurran cambios en los equipos,
tecnologias o funciones que desempenie.

- Tal formacién estard centrada especificamente en su puesto o funcién y deberd adaptarse a la
evoluciéon de los riesgos vy a la aparicién de otfros nuevos.

- Esta deberd impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabgajo, o en su defecto, en
otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la
Empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerd en los
trabajadores.

- Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles bdsico,
intermedio o superior, el R.D. 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevencidn indica en sus Anexos il al
VI los contenidos minimos de los programas formativos a los que habrd de referirse la formaciéon en

materia preventiva.

4.2.6. Accidentes Laborales. Normas de actuacion.

a) Accidentes.

- Avisar al personal adecuado, D.F., Coordinador/es o Jefatura de Obra.

- Facilitar la respiracion y ventilacién del herido.

- Fomentar y organizar las acciones a fomar con calma, tranquilidad y mesura.

- No abandonar al herido y observarlo minuciosamente.

- Considerar la posibilidad de nuevos accidentes del mismo tipo.

- Se cortard la corriente en casos de accidentes eléctricos.

- En lesiones por acidos o cdusticos, lavar con agua y tapar sin comprimir.

- En lesiones oculares, lavar con agua y no manipular, se tapard el ojo suavemente.

- En lesiones de oido o nariz, taponar suavemente.

- Si existen heridas, lavar con agua limpia y tapar con gasas esterilizadas, pero no manipular sin
conocimiento de la causa.

- En caso de sintomas de asfixia, aflojar las ropas y redlizar la respiracién artificial boca a boca,
limpiando previamente la boca del herido.

- En hemorragias fuertes, hacer un torniquete si la compresion directa no es suficiente, aflojando el
torniquete antes de una hora como mdéximo.

- En caso de traslado, no forzar los miembros, no dar de tomar nada al lesionado y permitir ir estirado al
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herido, siendo rdpido pero seguro.

- Organizar el fraslado al Centro asistencial mds préximo.

b) Accidentes mortales.

- Avisar a la Jefatura de Obra, D.F. y Coordinador/es de S. S.
- Avisar a los familiares.

- Avisar a la Mutua de la Empresa Constructora.

- Comunicar al Juzgado.

- Seguir los trémites judiciales.
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- En caso de situaciones de emergencia, incendio grave, catdstrofe, etc., se avisard a la Policia,

Bomberos, Guardia Civil, Proteccion Civil y Autoridades Civiles.

4.2.7. Normativa de obligado cumplimiento.

4.2.7.1. Especifica en materia de Seguridad y Salud.

Convenio Colectivo Provincial

Estatuto de los Trabajadores

Trabajos prohibidos a menores

Ordenanza Laboral de Constr, Vidrio y Cerdmica (Cap. XVI)
Ordenanza Gral. de S.H.T. (T.II-Cap.VI)

Cuadro de enfermedades profesionales de la S.S.

Libro Incidencias en Obras con Plan de S. S.

Notificacion de los Accidentes de Trabajo

Comunicacién de Apertura del Centro de Trabajo

Prevencién de Accidentes en determinadas actividades

Normas s/ amianto, benceno, cloruro vinilo, plomo, radiaciones, efc.

Ruido admisible en equipos y maqguinas en Construccion
Protecciéon contra el ruido durante el Trabajo

Reglamento de Seguridad en las Mdguinas

Directiva 89/392/CEE, Condiciones y Seguridad en Mdaquinas
Condiciones para la Libre Comercializacion en la CE de los EPIs
Normas UNE-EN para ensayos de Certificacion “CE" de los EPIs
Disposiciones de S.S. para la utilizacion de EPIs

Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Desarrolla el R.D. 39/97, s/ Acreditacion Servicios de Prevencién
Proteccion de los trabajadores contra agentes bioldgicos
Protecciéon de los trabajadores contra agentes cancerigenos
Disposiciones en seializacion de S.S. en el Trabajo
Disposiciones de S.S. en los lugares de Trabajo

Disposiciones de S.S. en la manipulacién de cargas
Disposiciones de S.S. en pantallas de visualizacion

Disposiciones de S.S. en la utilizacidn de los equipos de trabajo
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R.D.1/95
Decreto 26-7-57
O.M. 28-08-70
O.M. 09-03-71
R.D. 1995/78
O.M. 20-09-86
O.M. 16-12-87
O.M. 06-05-88
R.D. 886/88

R.D. 245/89
R.D. 1316/89
R.D. 1495/86
R.D. 1435/92
R.D. 1407/92
AENOR
R.D.773/97
Ley 31/95
R.D.39/97
O.M. 27-06-97
R.D. 664/97
R.D. 665/97
R.D. 485/97
R.D. 486/97
R.D. 487/97
R.D. 488/97
R.D. 1215/97
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Disposiciones de S.S. en las actividades mineras R.D. 1389/97
Disposiciones de S.S. en las obras de construccion R.D. 1627/97
Disposiciones de S.S. ante el riesgo eléctrico R.D. 614/01
4.2.7.2. Relacionada con materia de Seguridad y Salud.
Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas....... Decreto 2414/61
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon y modificaciones Decreto 2413/73
Instrucciones MI-BT del R.E.B.T. O.M. 31/10/73
Reglamento de Aparatos a Presidon y modificaciones R.D. 1244/79
ITC-MIE-AP-5, Extintores de incendios y modificaciones O.M. 31/05/82
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién R.D.2291/85
ITC-MIE-AEM-2, Reglamento grUas forre desmontables en obras O.M. 28/06/88
ITC-MIE-AEM-4, Reglamento de grias moviles autopropulsadas R.D. 2370/96
NBE-CPI-96 Proteccién contra incendios R.D.2177/96
Reglamento Instalaciones Térmicas Edificacién e ITE-1 al 11 R.D.1751/98
Normativa vigente sobre Medio Ambiente, Desechos y verfido de aguas residuales.
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4.3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

4.3.1. Condiciones generales de los equipos de proteccion.

Todos los equipos de proteccidn individual o colectiva tendrdn fijado un periodo de vida Ufil,
desechdndose a su término. No obstante, cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un

deterioro mayor de una prenda o equipo, se repondrd independientemente de su duracidn prevista.

También se repondrdn aquellas prendas o equipos que por su uso hayan adquirido mds holguras o
tolerancias que las admitidas por el fabricante. En ninguno de estos casos, el uso de una prenda o
equipo de proteccidn, representard un riesgo anadido por si mismo.

4.3.2. Equipos de proteccidn colectiva.

Los equipos de frabajo se ajustardn y cumplirdn las especificaciones del R.D. 1215/97 sobre

disposiciones minimas de S. S. para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de frabajo.
En cumplimiento del principio de accién preventiva establecido en el art. 15.1.h. de la LPRL 31/95,
siempre que técnicamente sea posible, se antepondrdn protecciones colectivas frente a los equipos

de proteccién individual.

4.3.3. Equipos de proteccién individual.

Todos los equipos de proteccidn personal se ajustardn a las Normas Armonizadas de Conformidad (UNE-
EN) y Marcado vigentes. En el caso de que no exista Norma Oficial, serdn de calidad adecuada para
las prestaciones que se le exijan, teniendo en este caso que ser expresamente aprobadas por el

Coordinador/es de S. S. durante la ejecucién de la obra.

Se cumplirdn las especificaciones establecidas en el R.D. 1407/92 sobre comercializacion vy libre
circulacién de los equipos de proteccidon individual, asi como en el R.D. 773/97 sobre disposiciones

minimas de S. S. relativas a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccion individual
El contratista estard obligado a suministrar las protecciones individuales que sean necesarias, tanto las
de uso general, como las especificas para cada oficio o trabajo, asi como facilitar al trabajador las

instrucciones de uso y entrenamiento cuando fuera necesario.

Deberdn ser nuevos a estrenar, su uso serd obligatorio y complementario a las protecciones colectivas

cuando asi esté establecido en la Normativa resefiada.

A continuacién se establecen los distintos equipos de proteccion individual en funcién de la zona

corporal a proteger.

4.3.3.1. Protectores de la cabeza.

- Cascos de seguridad para obras publicas y construccion.
- Cascos de proteccion contra chogues e impactos.
- Prendas de proteccién como gorros, sombreros, etc.

- Cascos para usos especiales, fuego, electricidad, productos quimicos, etc.
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4.3.3.2. Protectores del oido.

- Protectores tipo “tapones”.

- Protectores desechables o reutilizables.

- Protectores tipo “orejeras”.

- Cascos antirruido.

- Protectores acoplables a cascos de seguridad.
- Protectores dependientes del nivel.

- Protectores con infercomunicacion.

4.3.3.3. Protectores de ojos y cara.

- Gafas de montura “universal”.

- Gafas de montura “integral”, uni o biocular.
- Gafas de montura “cazoletas”.

- Pantallas faciales.

- Pantallas para soldaduras, de mano, de cabeza y acoplables a casco.

4.3.3.4. Protectores de las vias respiratorias.

- Equipos filtrantes de particulas.

- Equipos filtrantes a gases y vapores.

- Equipos filtrantes mixtos.

- Equipos aislantes de aire libre.

- Equipos aislantes con suministro de aire.

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.

- Equipos respiratorios con mdscara amovible para soldadura.

4.3.3.5. Protectores de manos y brazos.

- Guantes contra agresiones mecdnicas (perforaciones, cortes, vibraciones, etc.).
- Guantes contra agresiones quimicas.

- Guantes contra agresiones de origen eléctrico.

- Guantes contra agresiones de origen térmico.

- Manoplas.

- Manguitos y mangas.

4.3.3.6. Protectores de pies y piernas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Calzado de trabagjo.

- Calzado y cubrecalzado contra el calor.
- Calzado y cubrecalzado contra el frio.

- Calzado frente a la electricidad.

- Calzado de proteccién contra motosierras.
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- Protectores amovibles del empeine.

- Polainas.

- Suelas amovibles antitérmicas, antiperforacién o antitranspiracion.
- Rodilleras.

4.3.3.7. Protectores de la piel.

- Cremas de proteccion y pomadas.

4.3.3.8. Protectores del tronco y el abdomen.

- Chalecos, chaquetas y mandiles contra agresiones mecdnicas (perforaciones, cortes, proyecciones
de metales en fusién, etc.

- Chalecos, chaquetas y mandiles contra agresiones quimicas.

- Chalecos termdégenos.

- Cinturones de sujecion del fronco.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

4.3.3.9. Protectores del cuerpo entero.

- Equipos contra caidas de altura.

- Dispositivos anticaidas deslizantes.

- Arneses.

- Cinturones de sujecion.

- Dispositivos antficaidas con amortiguador.

- Ropa contra agresiones mecdnicas (perforaciones, cortes, etc.).
- Ropa contra agresiones quimicas.

- Ropa contra proyecciones de metales en fusién y radiaciones infrarrojas.
- Ropa contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

- Ropa contra bajas temperaturas.

- Ropa antipolvo.

- Ropa antigas.

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes, etc.) de seializacién (fluorescentes, etc.).

4.4. PLIEGO SOBRE CONTROL Y ENSAYOS
4.4.1. Control del Nivel de Seguridad de la obra.

Con independencia de las funciones de vigilancia y cumplimiento del Plan de S. S. en la obra por parte
del Coordinador/es durante la ejecucién y de la/s persona/s elegida/s de acuerdo con el punto 3.2 de

este Estudio, se llevard por parte del Contratista Principal el siguiente conftrol :

1. Se implantard un “Documento de Autorizacion de Uso” de cualquier mdquina, herramienta o medio
auxiliar, que ird firmado por el operador de las mismas y del cudl se entregard una copia al
Coordinador/es de S. S. durante la ejecucidon de la obra, ello con el fin de que cualquier trabajador

no instruido pueda manejar equipos que puedan resultar peligrosos.
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2. También se controlard la entrega de los Equipos de Proteccién Individual a los trabajadores
mediante un “Documento Justificativo” donde se especifique la/s proteccién/es que reciba cada
trabajador, que incluya la obligatoriedad de su uso y mantenimiento asi como el conocimiento de
su utilidad y de cuya copia se hard entrega al Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de la

obra.

3. Mensualmente o cuando el Coordinador/es lo establezca se realizard una reunién en la obra bajo el
tema “Seguridad y Salud”, convocada por el Contratista Principal, donde obligatoriamente asistirdn
todos los trabajadores o Jefes de Tajo y donde se tratardn y comentardn las incidencias o temas
que resulten de interés. De la reunion se levantard un “Acta de Reunidn” que especificard el lugar,
fecha, nombre de los asistentes, temas tratados y conclusiones y acuerdos adoptados. Una copia

de esta Acta se entregard al Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de la obra.

4.4.2. Libro de Incidencias.

En cumplimiento del art. 13 del R.D. 1627/97, existird un Libro de Incidencias habilitado al efecto y

facilitado por el Organo Contratante.

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard bagjo la custodia del
Contratista Principal, salvo que el Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de obra designara

expresamente ofra cosa.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias por las personas con competencia de acceso al
mismo, el Contratista Principal lo comunicard urgentemente al Coordinador/es, quien remitird en el
plazo de 24 horas la copia correspondiente a la Autoridad Laboral (Inspeccién de Trabajo) de la

provincia en que se realice la obra.

Igualmente, deberd notificar dichas incidencias o anotaciones al Contratista afectado y a los

representantes de los frabajadores de éste.

4.4.3. Partes de accidente.

Respetdndose cualquier otro modelo que pudiera llevar cada Contratista a nivel o control interno, los
Partes de Accidentes se ajustardn a la O.M. 16-12-87, por la que se establece el Modelo de Parte de

Nofificacion de Accidentes.

Independientemente de este Parte Oficial de Accidente, se emitird un informe por el Contratista a que
pertenezca el personal accidentado, que contendrd las érdenes inmediatas dadas tras el accidente y
las medidas de prevencién o proteccidén que lo hubieran evitado. De este informe se entregard una

copia al Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de la obra.

4.5. PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICAS

4.5.1. Valoraciones en materia de Seguridad y Salud.

El presente Estudio incluye un Presupuesto desglosado con sus mediciones, precios descompuestos y
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unitarios, por un importe total de Ejecucidén Material de 4.993,85 €, el cudl se integra en el Presupuesto

del Proyecto de Obra como un Capitulo mds, denominado "Seguridad y Salud".

En el Plan de S. S. se hard mencidn expresa de que todos los costos por cualquiera de los conceptos de
primeros auxilios, formacién especifica de los trabajadores, gastos de transporte, indemnizacion por
cualguier concepto, impuestos fiscales, honorarios y tasas que se originen con ocasion de
inspecciones, ensayos, aprobaciones y comprobaciones de cualquier equipo o medio de Seguridad y
Salud.

. o7

4.5.2, Criterios de medicion y valoracion.

Se medirdn y abonardn todas aquellas unidades o partidas de Seguridad y Salud que hayan sido

valoradas e incluidas en el Presupuesto del presente Estudio de S. S.

4.5.3. Protecciones colectivas y medios auxiliares.

Las instalaciones y medios auxiliares que puedan servir y utilizarse al mismo tiempo como protecciones
colectivas, pero que sean técnicamente imprescindibles para la ejecucién de una unidad de obra, se
considerardn medidas, valoradas e incluidas como Costos Indirectos o Medios Auxiliares en los precios

unitarios de que formen parte, o bien como Gastos Generales de Obra.

4.5.4. Relaciones Valoradas y Certificaciones.

Juntamente con las certificaciones correspondientes a unidades de obra ejecutadas mensualmente,
se extenderd medicion y valoraciéon de las partidas que en materia de Seguridad y Salud se hubiesen
valorado y realizado en la obra conforme al presupuesto de este Estudio y a su respectivo Plan de S. S.,

de acuerdo con los precios confratados por la propiedad.

Esta valoracién serd aprobada por el Coordinador/es de S. S. durante la ejecucion de la obra, sin cuyo

requisito no podrd ser Certificada por la D.F. ni ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas se hard conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones

y Contrato de la obra.

4.5.5. Condiciones especificas para el Plan de Seguridad y Salud.

El presupuesto global del Plan de S. S. no podrd sobrepasar al presupuesto global del presente Estudio,
aunque si podrd serlo inferior pero sin reducir cuantias ni calidad de los elementos de proteccién
proyectados.

4.5.6. Seguro de Responsabilidad Civil de construccién.

Serd preceptivo en la obra que las personas dependientes del Contratista con responsabilidad o
competencia en materia de Seguridad y Salud, dispongan de cobertura en materia de

Responsabilidad Civil Profesional.

Asimismo, el Contratista dispondrd de cobertura de Responsabilidad Civil en el ejercicio de su

actividad, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los danos a terceras
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personas de los que pueda resultar responsable por hechos nacidos de culpa o negligencia,

imputables a él mismo o a las personas de las que debe responder.
El contratista viene obligado a la contratacién de los seguros de obra que la Ley 38/99 de Ordenacién

de la Edificacion establece como garantias, asi como a las establecidas en el R.D.L. 2/2000, que

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Montalbdn de Cérdoba, Mayo de 2018

<
_—

'_,,_,_’————\“‘

FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA D. JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C1 PROTECCIONES COLECTIVAS ....ooovviviimmmmmmmmmmmmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnns 2171.44 26.18
C2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..ottt 4,056.09 48.90
C3 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO ..ooocvvvvioiessiisssessssse s 1,666.50 20.09
C4 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA ...ttt 400.00 4.82
TOTAL EJECUCION MATERIAL 8,294.03
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EURQOS con TRES
CENTIMOS
Montalban de Cordoba, a 24 DE MAYO 2018
N,

V

\.

|

|

|
FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA D. JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2* FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD ~ PRECIO  IMPORTE

CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01 M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon sobre rastrales de igual material, incluso
fabricacion y colocacion. (Amortizacion en dos puestas).

20 2.00 0.50 20.00

20.00 31.74 634.80
01.02 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segtin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

1 1.00
1.00 48.10 48.10
01.03 Ud PASARELA METALICA DE OBRA
Ud. Plataforma metdlica portatil para paso de personas con barandillas y rodapie de 2,00x0,60 m. de chapa antideslizante desmontable.
6 6.00
6.00 248.09 1,488.54
TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ........ooereruereessssessssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssenes 2,171.44
CAPITULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
15 15.00
15.00 4.10 61.50
02.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
15 15.00
15.00 3.80 57.00
02.03 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
144 144.00
144.00 0.36 51.84
02.04 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
20 20.00
20.00 8.36 167.20
02.05 ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
132 132.00
132.00 0.25 33.00
02.06 Ud. CHALECO REFLECTANTE
Ud. Chaleco reflectante.
132 132.00
132.00 2.10 277.20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2* FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.07 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
6 6.00
6.00 13.70 82.20
02.08 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
15 15.00
15.00 6.42 96.30
02.09 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
15 15.00
15.00 5.35 80.25
02.10 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seqguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metélica, homologadas CE.
132 132.00
132.00 21.90 2,890.80
02.11 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de l4tex industrial naranja, homologado CE.
10 10.00
10.00 0.80 8.00
02.12 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
132 132.00
132.00 1.90 250.80
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........roeeuuueeeesmssmssesssssessssssssesssssssseesessssssesseses 4,056.09
CAPITULO 03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
03.01 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso colocacion y desmontado.
2 2.00
2.00 20.28 40.56
03.02 ud CARTEL DE VADO PERMANENTE
Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metélico, incluso colocacion y desmontado.
Presupuestos anteriores 3.00
3 3.00
3.00 11.28 33.84
03.03 ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo,hormigénado, colocacion y desmontado. (3 usos).
2 2.00
2.00 50.09 100.18
03.04 ud SENAL STOP CON SOPORTE

Ud. Senal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigdnado, colocacion y desmontado. (3 usos).
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2* FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1.00
1.00 50.46 50.46
03.05 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, incluso colocacion y desmontaje. (20 usos).
21 21.00
21.00 59.16 1,242.36
03.06 Mi CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
1 742.70 742.70
742.70 0.12 89.12
03.07 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y baterias, incluso colocacion y desmontado. (5 usos).
6 6.00
6.00 18.33 109.98
TOTAL CAPITULO 03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO........ccouumrersseeessssessssmssssssesssssssssssssssssssssssanes 1,666.50
CAPITULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA
04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
2 2.00
2.00 25.00 50.00
04.02 ud CUADRO

GENERAL OBRA Pmax= 15 kW.
Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 kW. compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de
proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automatico magnetotérmico
de 4x30 A., y 5 interruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a tierra, para

una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).
1 1.00
1.00 350.00 350.00
TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA.........oectreerecrsssessssesssssssssssssasssans 400.00
TOTAL 8,294.03
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4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2° FASE
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01 M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS
M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante clavazon sobre rastrales de igual material, incluso fabricacion y colocacion. (Amortizacion en dos puestas).

Mano de obra 13.74
Materiales 18.00
TOTAL PARTIDA 31.74

01.02 ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias solidas, liquidas, productos gaseo-
sos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manometro y boquilla con difusor segun
norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

Mano de 0bra...........cocccvvveiiiniini 4.85
Materiales ..........oocviviiiniiie 43.25
TOTAL PARTIDA 48.10
01.03 Ud  PASARELA METALICA DE OBRA
Ud. Plataforma metélica portétil para paso de personas con barandillas y rodapie de 2,00x0,60 m. de chapa antideslizante
desmontable.
Mano de 0bra...........ccoecviiiniii 13.74
MALENAIES ... 234.35
TOTAL PARTIDA 248.09
CAPITULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
MALETIAES ..o 410
TOTAL PARTIDA 4.10
02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
MatEriales ..o 3.80
TOTAL PARTIDA 3.80
02.03 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Materiales ..o 0.36
TOTAL PARTIDA 0.36
02.04 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
MaLeriales .........oovvviiiiiiii 8.36
TOTAL PARTIDA 8.36
02.05 Ud  TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
Materiales .........coovvvivnriiee e 0.25
TOTAL PARTIDA 0.25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2* FASE
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
02.06 Ud. CHALECO REFLECTANTE
Ud. Chaleco reflectante.
Materiales .........covvveernreeeeee e 2.10
TOTAL PARTIDA 2.10
02.07 Ud  MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Materiales ... 13.70
TOTAL PARTIDA 13.70
02.08 Ud  IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
MALETIAIES ... 6.42
TOTAL PARTIDA 6.42
02.09 Ud PARBOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Materiales ... 5.35
TOTAL PARTIDA 5.35
02.10 Ud  PARBOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metélica, homologadas CE.
Materiales ... 21.90
TOTAL PARTIDA 21.90
02.11 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
MALETIAES ..o 0.80
TOTAL PARTIDA 0.80
02.12 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Materiales .........cvvveerniceeee e 1.90
TOTAL PARTIDA 1.90
CAPITULO 03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
03.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y desmontado.
Mano de 0bra.........cccoveveviicnre s 458
Materiales ... 15.70
TOTAL PARTIDA 20.28
03.02 Ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE
Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metélico, incluso colocacion y desmontado.
Mano de obra 4.58
MALETIAIES ... 6.70
TOTAL PARTIDA 11.28
2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CALLE EMPEDRADA 2* FASE
CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
03.03 Ud  SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metdlico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigénado, colocacion y desmontado. (3 usos).
Mano de 0bra........cccoveiviiene s 4.21
Materiales ... 45.88
TOTAL PARTIDA 50.09
03.04 Ud  SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Senal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metdlico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y
1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (3 usos).
Mano de 0bra............coccvviiiinni 4.58
Materiales ... 45.88
TOTAL PARTIDA 50.46
03.05 ud VALLA CONTENCION PEATONES
Ud. Valla auténoma metédlica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, incluso colocacion y des-
montaje. (20 usos).
Mano de 0bra...........ccccovvevviiiincini 9.16
Materiales 50.00
TOTAL PARTIDA 59.16
03.06 Mi CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
Mano de 0bra............cocvviviiiiii 0.09
MALETIAIES ... 0.03
TOTAL PARTIDA 0.12
03.07 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y baterias, incluso coloca-
cion y desmontado. (5 usos).
Mano de 0bra.........cccoveviviicnees 1.83
Materiales ...........coouviiniiniiii 16.50
TOTAL PARTIDA 18.33
CAPITULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA
04.01 ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
Materiales ... 25.00
TOTAL PARTIDA 25.00
04.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 15 kW.
Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico magneto-
térmico de 4x40 A., interruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automatico magnetotérmico de
4x30 A., y 5 interruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion de cir-
cuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras).
Materiales ... 350.00
TOTAL PARTIDA 350.00
3
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5. PLANOS

PLOT_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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V1. ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS.

PROYECTO CALLE EMPEDRADA 2? FASE

Ayuntamiento de Montalban de Cérdoba.

Mayo de 2018

LOCALIZACION: Calle Empedrada (22 FASE).
LOCALIDAD: Montalban de Cordoba.
REDACTORES: FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA

JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion en cumplimiento del Real Decreto
105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la produccioén y gestion de los residuos de construccion y de demolicion
que establece, en su articulo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion la de
incluir en proyecto de ejecucion un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

Este Estudio de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

e Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos.

e Relacion de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

. Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el articulo 5 del citado Real
Decreto 105/2008.

e Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

e Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

e  Ensucaso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

e PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:

Proyecto: CALLE EMPEDRADA 22 FASE

Direccion de la obra: C/ EMPEDRADA (Tramo entre numeros 1-2 Norte a 53-54 Sur)

Localidad: MONTALBAN DE CORDOBA

Provincia: CORDOBA

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA.

Técnico redactor de este Estudio: FRANCISCO RUIZ CASTRO / JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ
Titulacion o cargo redactor: ARQUITECTOS

Fecha de comienzo de la obra: MAYO 2018

2 MEDIDAS PREVENCION DE RESIDUOS

Prevencion en Tareas de Derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizaran empleando técnicas de desconstruccion selectiva y
de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valoracion de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a
reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencion en la Adquisicion de Materiales

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al méaximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o imposible
reciclado.

Aqguellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro y se
devolveran al proveedor.

Se intentara adquirir los productos en modulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para
evitar retallos.
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Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucion con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generacion de
residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a modulo del tamano de las piezas
que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaradn por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los realizados en la propia
obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor numero de obras para lo que
se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y correcta
gestion de ellos.

Prevencion en el Aimacenamiento en Obra

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre
materiales, exposicion a inclemencias meteorologicas, roturas de envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento, caducidad y
conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en
obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello
que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

3 Cantidad de Residuos

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias

peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de

forma fehaciente su destino a reutilizacion.

La estimacion de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estandar publicados en el pais sobre
volumen y tipificacion de residuos de construccion y demolicion mas extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido
ajustados y adaptados a las caracteristicas de la obra. La utilizacion de ratios en el calculo de residuos permite la
realizacion de una "estimacion inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios
establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definicion exhaustiva y precisa de los residuos finalmente
obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimacion contemplada en la tabla inferior se
acepta como estimacion inicial y para la toma de decisiones en la gestion de resiudos pero sera el fin de obra el que
determine en ultima instancia los residuos obtenidos.

ICodigo LER |Descripcion del Residuo m3 Volumen aparente

170101 Hormigon, morteros y derivados. 568,23

170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las| 300,77
especificadas en el codigo 17 01 06.

170201 Madera. 5,00

170203 Plastico. 5,00

170407 Metales mezclados. 1,00
Total : 880

4 Separacion de Residuos

Segun el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion los
residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:
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Descripcion Cantidad
Hormigon 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t.
Metal 2t
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 05 t
Papel y carton 0,5 t.
De este modo los residuos se separaran de la siguiente forma:
m Descripcion del Residuo m3 Volumen Aparente
170101 Hormigon, morteros y derivados. 568,23
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 300,77
distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06.
Opcion de separacion:
Residuos inertes
170201 Madera. 5,00
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)
170203 Plastico. 5,00
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)
170407 Metales mezclados. 1,00
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)
Total : 880 m3

5 Medidas para la Separacién en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el articulo
5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion se
tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente senalizadas y para
cada fraccion se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen evitando en
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar
su mezcla o contaminacion.

Se evitara la contaminacion de los residuos pétreos separados con destino a valorizacion con residuos
derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones.

6 DESTINO FINAL

Se detalla a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados segun
las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefados en puntos anteriores de este mismo
documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor autorizado.

ICodigo LER |Descripcion del Residuo m3 Volumen Aparente

170101 Hormigon, morteros y derivados. 568,23
Destino: Valorizacion Externa

170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 300,77
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distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06.
Destino: Deposicion en Vertedero

170201 Madera. 5,0
Destino: Valorizacion Externa

170203 Plastico. 50
Destino: Valorizacion Externa

170407 Metales mezclados. 1.0
Destino: Valorizacion Externa
Total : 880,0 m3

7 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El
plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio
de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de
valorizacion y en Ultima instancia a deposito en vertedero.

Segun exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion de los
residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion acreditativa de
que los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra han sido gestionados en la misma 6 entregados
a una instalacion de valorizacion ¢ de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera
conservada durante cinco anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondmica podréa imponer al promotor
(productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y
demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de la
obra.

Gestion de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demoliciéon que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros
con la autorizacion autonomica del organismo competente en la materia. Se debe contratar solo transportistas o
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

El depésito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi mismo se debera
contratar solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.

Derribo y Demolicion

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino ultimo la reutilizacion se retiraran antes de
proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.

En la planificacion de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los
gue se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separacion.

Separacion

El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe senalizar y

segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan senalizarse correctamente, indicando el tipo de

residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias para

evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. lgualmente, debera impedir la mezcla de residuos valorizables con
5
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aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de residuo generado.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra.
Cuando por falta de espacio fisico no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor
podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor
de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion de separacion.

Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de
material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del titular del
contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendran
la consideracion de Residuos Solidos Urbanos y se gestionarédn como tales segun estipule la normativa reguladora de
dichos residuos en la ubicacion de la obra,

Documentacion

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor al que se le
vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos recibidos,
especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectue unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

7.1 Normativa

. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

= Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la ley 20/1986 basica de Residuos
Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

= LEY 10/1998, de 21 de abiril, de Residuos.

= REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
deposito en vertedero.

= REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

8 PRESUPUESTO

A continuacion se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la obra. Esta
valoracion forma parte del del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Resumen CantidadPrecio _[Subtotal
Cambio de contenedor para gestion de residuos de escombros y residuos de 176,0 ud 60 €| 10.560 €
construccion de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio
de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica, incluidos los medios
auxiliares de senalizacion y transporte a vertedero autorizado.

Total: 10.560 €
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Montalban de Cordoba, Mayo de 2018

FRANCISCO RUIZ CASTRO 4988 COAGRANADA D. JUAN ANTONIO ALONSO GONZALEZ 482 COACORDOBA
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VII. PLANOS
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